"Budowa wodociagu i kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej w Zgierzu”

»

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST- 00.00 Wymagania ogéine

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00

WYMAGANIA OGOLNE
(KOD CPV 45000000-7)

,Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz” Sp. z o.o.

200




"Budowa wodociagu i kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej w Zgierzu”

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST- 00.00 Wymagania ogélne
SPIS TRESCI
1. CZESC OGOLNA ...ttt ettt e an et e eneae e e 4
1.1 NAZWA ZAMOWIENIA .......ciiiiiiiiiiiiiiiiii s 4
1.2 Przedmiot i zakres Specyfikacji TeChniCznej ..o 4
1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng...........cccccoii 4
1.4.  Prace towarzyszgce i roboty tymCzZasoWe ............cccovviiiiiiiiiiiiiii 5
1.41. Dokumentacja Projektowa WYKONAWCY ...........cccoviiiiiiiiiiiiii 5
1.4.1.1.  Dokumentacja ProjeKtoWa ..o 5
1.4.1.2.  Dokumentacja FotografiCzna..........ccccccciiiiiiiiii 5
1.4.1.3.  Dokumentacja POWYKONAWCZA ............cccoiiiiiiiiiiiiiiiii 6
1.4.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Roboét - prace przygotowawcze ...............eevveeeees 6
1.4.2.1. Zabezpieczenie Terenu BUdOWY............ccoooviiiiiiiiiiii 6
1.4.2.2.  Tablice infOrMacyjNe ........ccoiviiiiiiiiiii 6
1.4.3. Prace gEOUEZYJNE ......coovviiiiiiiiiiiiiii e 6
1.4.3.1.  Zakres prac geOdEZYJNYCh........cccuiiiiiiiiiiiiiii 6
1.4.3.2. Zasady wykonywania prac pomiarOWyCh ...........ccccccciiiiiiiiii 7
1.4.4. ZAJECIE AIO e e e 7
1.4.5. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robot ............ccooeeiiii, 7
1.4.5.1.  Wymagania SZCZEGOIOWE .........ccceviiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 7
1.5. Informacje o terenie BUdOWY ... 8
1.51 INfOrMacie OgOINE .......oooiiii 8
1.5.2. Stan prawny TerenU BUGOWY ............uuuuuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiireeeeereeeeeeeereeeeeeeeee. 8
1.6.  Ogdlne wymagania dotyczgce RODOL ... 8
1.6.1 Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancCje..........ccccccvvviiiiiiii 8
1.6.2 PIAC BUAOWY ....cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeieeee ettt 8
1.6.3 Organizacja prac przed rozpoczeciem RODOL............uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieieeiiiieeeeeee. 9
1.6.3.1. Zabezpieczenie PlacOW BUAOWY ...........ccooiiiiiiiiiiiiiiiii 9
1.6.3.2.  Uzgodnienia i powWiadOmi€nia...........ccuviiiiiiiiiiiiiiiiii 9
1.6.3.3.  OdSZKOUOWEANIA. ....cciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 9
1.6.3.4.  ZapleCze i MEAIa....cccoiiiiiiiiiiiiiiii 9
1.6.4 Ochrona w czasie wykonywania RODOL..............uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeieeees 10
1.6.4.1.  Ochrona SrodOWiSKa...........ccuviiiiiiiiiiiii 10
1.6.4.2. OChrona przeCiwpOZArOWE ............ccuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiie et 10
1.6.4.3. Materiaty szkodliwe dla otoCzenia.............ccvvviiiiiiiii 11
1.6.4.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne]..........ccccccvvviiiiiiiii 11
1.6.4.5. Ograniczenie obcCigZzen 0Si POJAZAOW.........ccevviiiiiiiiiiiii 11
1.6.4.6. BezpieczeNstwo i higiena PracCy......ccccccoiiiiiiiiii 11
1.6.5. ZaPIeCzZe WYKONAWEY ... 12
1.6.6. ZAJECIE AIOg oo 12
1.6.7. Wejscie na dziatki prywatne ... 12
1.6.8. Zapewnienie dojazdOw dO POSES|i ....coviieieeiiei e 13
1.6.9. Znaleziska archeolOgICZNE ........coooiii i 13
1.7 Rodzaje robOt WG CPV.......ooiiiiiiiiiiiiii 13
1.8.  Niektdre okreslenia podStawOWe.............ccoiiiiiiiiiiii 13
2. MATERIALY [WYROBY ...ttt ettt e e sttt e e e e e e ettt e e e e e e s e anetteeeeeaeeseaanneneees 14
2.1 WYMagania OgOINe ......ccooiii i 14
211 Zatwierdzenie zrodet materiatOW ..o 14
21.2 Pozyskiwanie materiatdw miejSCOWYCh............cooivviii 14
2.1.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznej........................... 14
21.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatdw ...........cccccciii 14
21.5 Materiaty Z rozbiOrek ..........ooovvviiiiiii 15
2.2.  Kontrola jakosci materiatOw i WYrobOW ... 15
3. SPRZET I MASZYNY ..cttiitiie ettt ettt e e e et e ettt e e ee e s s e e st taeeeeaeeesaanttaaeeeaaeeseaansnnneeeaaens 15
3.1, OgOINE WYMAGANIA ... 15
3.2, Sprzet do WyKonania robOt... ..o 15
4. SRODKI TRANSPORTU......coooiiteiieeeeteeeeee ettt e e eas et et e et easeteeseeeete s aaeeeennanens 15
5. WYKONANIE ROBOT ..ottt ettt eea et s e ean et e reeaennaaeenennanns 15
Wobkax ,Wodociggi i Kanalizacja — Zgierz” Sp. z o.o.
ZGIERZ




"Budowa wodociagu i kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej w Zgierzu”

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST- 00.00 Wymagania ogélne
5.1, OgOINE WYMAGANIA ..o 15
5.1.1. Zgodnos$é Robdt z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng.................... 16
5.1.2. Ochrona i utrzymanie RODOL...........uuuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiibiiieieee i eeebeebeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 16
5.1.3. Stosowanie si¢ do prawa i iINNYCh PIrZEPISOW .........uuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeieeeeeeeereereeeeee 16
5.1.4. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robdt .............ccccccc. 16
5.1.5. Dziatania zwigzane z zakONCZENIEM PraC..........ccuviiiiiiiiiiiiiiiiii 16
5.2, Wymagania SZCZEGOIOWE........ccoii i 16
5.2.1. Dziatania zwigzane z zakONCZENIEM PraC..........cceviviiiiiiiiiiiiiiii 17
6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY ...coiiiiiiiiiiiiiieiee e s ettt e e e s s et e e e e e e s s aneeaeeeaaaeessannnnnneeeeaens 17
6.1.  Kontrola JaKoSCi FODOL ... 17
6.1.1. Kontrola przed przystgpieniem do RODOL ... 17
6.1.2. Kontrola w czasie wykonywania RODOL ... 17
6.1.3. Zasady kontroli jakosci rODOL........coooiiii i 17
6.2.  Kontrola jakosci materiatow i WYTrODOW ........coooiiiiiii i 17
6.2.1. Atesty jako$ci materiatdw i WYrobOW........... 17
6.2.2. Pobieranie probekK ... 18
6.3, Badania i POMIAIY ..o 18
6.3.1. Zasady badan i POMIAIOW ......cooiiiiii i 18
6.3.2. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru ...........cccccccviiiiiii 18
6.4.  DOKUMENLY DUAOWY ... 18
6.4.1. DzZIienniK BUOWY .......ocoiiiiiiiiiiiiiiii 18
6.4.2. Dokumenty 1aboratoryjne ... 19
6.4.3. Pozostate dokumenty bUdOWY ..........cooiiiiiiiiiiiiiii 19
6.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy ...........cccccviiiiiiii 19
6.5. Dziatania zwigzane z odbiorem robOt.........cooiiiii i 19
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT .......oouiiiieeieeeee ettt een e enenn s 19
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH. ......coiiuiiiieeeieeeeee e eeee e aae e 20
8.1.  Rodzaje odbiordw RODOL.......ccooii 20
8.1.1 Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryCiu...........veeveviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinens 20
8.1.2 L@ T o] T gl 2o oo | A0S OUPUPERR 20
8.1.3. Odbidr KONCOWY PrzedmiotU UMOWY .........uuuuueuerriiieineiiirrreeeeeeneeneeeeereeeeeereeeeeereereeeaeeee 20
8.1.4 Odbidr po UPtYWie OKIrESU GWATANC]H .....vvvvvrrrrrrrireiiiirerintrneeeeeeeeereeeeeeeeeeneeeeneeereereeeneeeee 21
8.2.  Dokumenty do odbioru koricowego przedmiotu UMOWY ........coooeeiiiiiiiiiiiiiieeeen 21
T (0 4 W (074 =1 N1 = (0] =10 1 LR 21
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ... ...ttt e e e e st e e e e e e s e st ee e e e e e e e e annneeeees 22
10.1. PrzepisSy POWIGZANE .......cccciiiiiiiiiiii e 22
10.2. Dokumentacja Projektowa ZamawiajgCego ..........ccuuviiiiiiiiiiiiiiiiii 22
10.3.  Lista aktOw prawnyCh..........coooiiiiii 22
10.4. Decyzje adminiStraCyjNe .......ccouiiiiiiiiiii 22
wo bEAN ,Wodociggi i Kanalizacja — Zgierz” Sp. z o.o.
ZGIERZ




"Budowa wodociagu i kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej w Zgierzu”

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST- 00.00 Wymagania ogéine

1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zamoéwienia

"Budowa wodociagu i kanalizacji w ul. Targowej w Zgierzu”.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST- 00.00 Wymagania Ogdélne odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robét dla zadania:
"Budowa wodociagu i kanalizacji w ul. Targowej w Zgierzu”.

Wymagania Ogolne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi (ST):
ST- 01.01. Roboty rozbiérkowe i ziemne

ST- 02.01. Wodociag

ST- 02.01. Kanalizacja sanitarna

Specyfikacje Techniczng, jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych, nalezy odczytywaé i rozumieé
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt.1.3.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
taczny zakres robét do wykonania:

SIEC WODOCIAGOWA:

Budowa wodociagu:

e wodocigg z rur PE 100 (PN10) SDR 17 & 110 - 343,32m

w tym wykonany przewiertem w rurze ostonowej stalowej 114 x 5 - 34,00m
e zasuwa z zeliwa sferoidalnego kotnierzowa DN 100 mm - 8 szt.
e zasuwa z zeliwa sferoidalnego kotnierzowa DN 200 mm - 2 szt.
e zasuwa z zeliwa sferoidalnego kotnierzowa DN 80 mm - 2 szt.
e hydrant p. poz. nadziemny z podwdjnym zamknieciem DN 80 mm - 2 kpl.
e trojnik kotnierzowy DN100/DN100/DN100 - 1 szt.
e trojnik redukcyjny kotnierzowy DN200/DN100/DN200 - 1 szt.
e trojnik redukcyjny kotnierzowy DN100/DN80/DN100 - 2 szt.
e czwdrnik kotnierzowy DN100/DN100/DN100/DN100 - 1 szt.

Budowa przytgczy wodociagowych:

e przytacze wodociggowe z rur PE 100 SDR 17 PN 8 & 40 - 216,51 m

w tym wykonane przewiertem w rurze ostonowej stalowej 76,1 x 5,2 - 20,50m
e przytacze wodociggowe z rur PE 100 SDR 17 PN 8 & 63 - 2583m

w tym wykonane przeciskowej w rurze ostonowej stalowej 108 x 9,3 - 16,00 m
o nawiertka DN110/DN63 - 2 szt.
e nawiertka DN110/DN40 - 3 szt.
e zasuwa klinowa (gwint) DN50 - 2 szt.
e zasuwa klinowa (gwint) DN40 - 10 szt.
e trojnik rownoprzelotowy DN32 - 1 szt.
e trojnik redukcyjny kotnierzowy DN 50/DN32/DN32 - 1 szt.
o zestawy wodomierzowe (bez wodomierza) - 7 szt.
e studnie wodomierzowe betonowe g 1200 mm - 2 szt.
¢ studnie wodomierzowe betonowe g 2000 mm - 1 szt.
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UWAGI !:

1. Przylacza wodociagowe dotyczg posesiji nr: 4, 16, 20, 22 i kiosku spozywczego (odcinek
oznaczony na mapie jako w18-w19) i obejmujg potaczenie z istniejacg instalacjg
wewnetrzng wody.

2. Przytacze wodociggowe dla posesji nr 4 obejmuje dodatkowo rozdziat instalacji
na 2 lokale mieszkalne.

3. Przytacze wodociggowe dla posesji nr 22 obejmuje dodatkowo rozdziat instalacji
na 3 lokale mieszkalne.

4. W przypadku nieruchomosci przy ul. Targowej 16 i 20 konieczna bedzie przebudowa
wewnetrznej instalacji wodociggowej w budynku.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ:

Budowa kanatu sanitarnego:
e kanalizacja sanitarna grawitacyjna
z rur DN 200 PCV SN 8 kl. ,S” SDR 34 lite - 231,68 m
w tym wykonana przewiertem w rurze ostonowej stalowej o ér. 355 x 8 - 26,00m
e studnia rewizyjna betonowa szczelna @ 1200 mm 15 szt.

Budowa odejs¢ bocznych:
e odejscia boczne (10 szt.) z rur DN 160 PCV SN 8 kl. ,S” SDR 34 lite - 140,63m
w tym wykonane przewiertem w rurze ostonowej stalowej o $r. 244 x 8 130,70m

UWAGI !:
1. Odejscia boczne - tylko do granic nieruchomosci.
2. Odejscia boczne dotyczg posesiji nr: 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 oraz dz. nr ewid.238.

1.4.Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe uszczegoétowione sg przez poszczegolne Specyfikacje
branzowe.

1.4.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy, konieczna do wykonania robot przez Wykonawce (niezbedne
projekty wykonawcze, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne
dokumenty), zostanie wykonana w ramach wynagrodzenia za wykonane Roboty.

1.4.1.1. Dokumentacja Projektowa

Rysunki i obliczenia Wykonawcy stanowig dokumentacje roboczg, uszczegétowiajgcg Dokumentacje
Projektowg Zamawiajgcego i majg na celu realizacje robdt zgodnie ze Specyfikacja Techniczng
(zwang dalej ST) i Projektami Budowlanymi (zwanymi dalej PB). Wykonawca opracuje co najmniej
nastepujgcg Dokumentacje Projektowg Wykonawcy:

(1)  Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami.

(2)  Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

(3)  Plan Zapewnienia JakoSci

Wymieniona wyzej Dokumentacja Projektowa Wykonawcy podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
niezaleznie od wszelkich innych wymaganych uzgodnien.

1.4.1.2. Dokumentacja Fotograficzna

W ramach wynagrodzenia umownego, przed przystgpieniem do robdot, Wykonawca sporzgdzi
inwentaryzacje stanu nawierzchni ulicy oraz dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie robét wraz
z opisem ich stanu technicznego, ze szczegdélnym uwzglednieniem wszelkich uszkodzen i zarysowan.
Dokumentacja fotograficzna zostanie dotaczona do protokotu przekazania placu budowy.
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1.4.1.3. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg
catosci wykonanych Robét, w tym réwniez:

Dokumentacje geodezyjng — w szczegdlnosci szkice z tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych
elementéw | obiektéw przekazang niezwfocznie po pomiarze oraz dokumentacje geodezyjna,
zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnosci
usytuowania obiektu z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego
projektu, sporzgdzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe .

Dokumenty Wykonawcy i Dokumentacja Powykonawcza podlegajg zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego. Dokumentacja Powykonawcza wykonana w jednym egzemplarzu powinna
zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu, wynikte w trakcie realizacji robét.

1.4.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robét - prace przygotowawcze

1.4.2.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy w okresie trwania
umowy, wraz z zapewnieniem mozliwosci objazddéw i ich utrzymaniem, az do zakohczenia
i przekazania Robot. Wszelkie niezbedne ograniczenia ruchu i objazdy winny zosta¢ uwzglednione
w projekcie organizacji ruchu, uzgodnionym z odnosnymi wiadzami. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac wiascicielom
uzbrojenia podziemnego. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy od dnia
przejecia, w okresie trwania i realizacji umowy az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem oso6b
nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony
wszystkich sktadnikow majgtkowych i materiatéw przez czas trwania Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
wtym: ogrodzenia, pomosty, ktadki nad wykopami, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, ewent. dozorcow i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody i ochrony
wihascicieli i uzytkownikéw przylegtych do budowy terendw i obiektow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest wigczony
W cene umowna.

Wykonawca ma obowigzek uzyskaé informacje na temat majgcych miejsce w przesztosci w regionie
warunkow czy anomalii pogodowych i za pomocg zatwierdzonych $rodkéw zabezpieczy¢ Plac Budowy
i realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem. Wykonawca zabezpieczy i zadba
o0 konserwacje wszelkich materiatéw, sprzetu i terenu Robét. W przypadku, gdy teren Roboét lub
jakakolwiek jego czes¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca na swoj wtasny koszt naprawi szkody
i wyrdwna straty tak, aby po zakonczeniu Roboét stan terenu Robét spetniat wymogi umowy.

1.4.2.2. Tablice informacyjne

Urzagdzenia i wyposazenie muszg by¢ zaopatrzone w tabliczki informacyjne / znamionowe albo inne
state oznaczenia niezbedne do identyfikacji sprzetu i zapewnienia bezpieczenstwa obstugi. Wszystkie
informacje zamieszczane na urzadzeniach i tabliczkach znamionowych, jak réwniez instrukcje
i ostrzezenia muszg by¢ w jezyku polskim.

1.4.3. Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbedne dla lokalizacji i wytyczenia trasy
poszczegodlnych sieci oraz ich punktéw wysokosciowych, jak réowniez odwodnienia i niwelet ulic.
Uszkodzone w czasie budowy state punkty geodezyjne nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego pod
nadzorem stuzb geodezyjnych.

1.4.3.1. Zakres prac geodezyjnych

o Wytyczenie w terenie lokalizacji przebiegu trasy przewodoéw

e Woyznaczenie niwelet ulic

e Zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposoéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie
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o Wpykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektow
i uzbrojenia technicznego

o Wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektow
i sieci do uzytkowania

¢ Whiesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urzagdzen do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego

1.4.3.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi
technicznymi  Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetéw
posiadajgcych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji), zgodnie z Ustawg
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. 2017 poz. 2101). W oparciu
o dokumentacje techniczng Wykonawca winien przeprowadzié obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robot.

1.4.4. Zajecie drogi

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego (drogi +
chodniki + pobocza) na czas prowadzenia Robo6t. Zezwolenia na zajecie drég gminnych wydaje
Gmina Miasto Zgierz, droég powiatowych Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

1.4.5. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robét

W ramach ceny ryczattowej Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie
terenu robot oraz zwigzanego z tym systemu tymczasowych oznaczeh poziomych i pionowych oraz
ich likwidacje po zakonczeniu Robat.

Koszty umieszczenia urzagdzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.

1.4.5.1. Wymagania szczegoétowe

(1) Miejsca prowadzenia robét zabezpieczy¢ i oznakowaé w sposéb pokazany w zatwierdzonym
projekcie tymczasowej organizacji ruchu.
(2) Miejsce prowadzonych robét w jezdni nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi.
(3) Zapory ostrzegawcze powinny byé rozmieszczone na wysokosci od 0,9 m do 1,2 m
(4) Na zaporach od zmroku do $witu oraz w dzien w warunkach ograniczonej widocznosci muszg sie
pali¢ lampy ostrzegawcze zasilane napieciem bezpiecznym, niezaleznie od Swiatta ulicznego. Lampy
powinny zapala¢ sie i gasnag¢ z czestotliwoscig 90 cykli na minute o podziale cyklu 1:1. Odstepy
pomiedzy lampami umieszczonymi od czota najazdu nie mogg byé wieksze niz 2,0 m i muszg
jednoczesnie wyznaczac¢ punkty skrajne jezdni wytgczonej z ruchu.
(5) Na barierach zajetej jezdni powinny by¢ lampy koloru czerwonego.
(6) Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy.
(7)Znaki i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami powinny by¢ usuniete
po zakonczeniu tych robét.
(8) W miejscach przeciecia sie robot z ciggami pieszymi zastosowaé ktadki szerokosci min.1,0 m
(9) Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wjazddéw i wyjazdéw do/z posesji i bram.
We wszystkich przypadkach nie ujetych niniejszym opisem nalezy stosowa¢ sie do wskazan:

o Instrukcji oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”

o Instrukcji o znakach drogowych pionowych”

e Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 6 lutego

2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401)
o Przepiséw resortowych
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1.5.Informacje o terenie budowy

1.5.1. Informacje ogélne

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest:

e w pasie drogowym drogi powiatowej nr 5141E ul. Piotra Skargi na dz. nr ewid. 132, Z-122 -
zarzagdcg drogi jest Powiat Zgierski — nawierzchnia asfaltowa z obustronnym chodnikiem z ptyt
chodnikowych,

e w pasie drogowym drogi powiatowej nr 5155E ul. Targowej na dziatkach nr ewid.: 133/1,
133/2, Z-122 — zarzadcg drogi jest Powiat Zgierski — nawierzchnia asfaltowa z obustronnym
chodnikiem z ptyt chodnikowych oraz czeéciowo z kostki brukowej, objeta gwarancjg
powykonawczg firmy WELODAN Andrzej Wtodarczyk Spétka Jawna.

e na dziatce nr ewid. 229/16, Z-122 przy pl. Targowym 8-9a — stanowigcej wtasnos¢ Gminy
Miasto Zgierz — nawierzchnia asfaltowa z obustronnym chodnikiem z ptyt chodnikowych oraz
betonowych ptyt azurowych.

1.5.2. Stan prawny Terenu Budowy

Zamawiajgcy posiada pozwolenie na prowadzenie robo6t budowlanych. Teren Robét jest prawnie
dostepny.

1.6.0go6lne wymagania dotyczace Robét

1.6.1. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane 2z  ubezpieczeniami, zabezpieczeniami
i gwarancjami wymaganymi warunkami umowy.

1.6.2. Plac Budowy

Zamawiajgcy uzyskat zgody wtascicieli i uzytkownikow terendw, przez ktére przebiegajg projektowane
trasy przewodow, co oznacza, ze Wykonawca ma prawo wejscia z Robotami na w/w tereny, po
wczesniejszym powiadomieniu zainteresowanych stron z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze
rozpoczecia Robodt, przewidywanym terminie ich zakonczenia i uporzadkowania terenu oraz zasadach
rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Robot.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze po zawarciu umowy przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niezbednymi do wykonania
Robét, oraz komplet Dokumentacji Projektowej Zamawiajagcego wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi prawo do prowadzenia robét i Dziennikiem Budowy. Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania terenu pod zaplecze budowy.

Podczas realizacji rob6t na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych dotyczgcych Robét. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

W wynagrodzenie umowne wigczony winien by¢ koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia
wszelkich czynnikow i medidow na Plac Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne,
woda, Scieki, sprezone powietrze itp. jak réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidéw w czasie trwania umowy oraz koszty ich
likwidacji. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
ijest on wpetni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytgczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen
i zezwolen.

Miejsca poboru wody do wykonania prob szczelnosci i ptukania nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.
Pobdr wody moze nastgpi¢ po wczesniejszym zawarciu umowy ze Spoétkg ,Wodociggi i Kanalizacja —
Zgierz” Sp. z 0.0. Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopéw Wykonawca uzgodni we wtasnym
zakresie.
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1.6.3. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robét

1.6.3.1. Zabezpieczenie Placéw Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placéw Budowy
w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robdt, a w szczegdlnosci
Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zZwigzane z budowa i nienaruszalnosé ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Place
Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Koszt zabezpieczenia Placow Budowy i zaplecza budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w wynagrodzenie umowne.

1.6.3.2. Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany do:

e udzielenia pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wlascicieli lub
administratorow terenéw, wilascicieli urzadzen i istniejagcego uzbrojenia podziemnego,
inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia
Roboét oraz o przewidywanym terminie ukonczenia Robét.

e uzgodnienia z wlascicielami terendéw, do ktérych wykonywane beda przytacza
wodociggowe, terminu wykonania prac, zapewnienia dostepu do ww. dziatlek oraz
sporzadzenia dokumentacji fotograficznej terenu.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajgce z uzgodnien z wiascicielami

istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz optaty za zajecie Terenu Budowy.

W szczegolnosci Wykonawca:

& Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej

poziomej na czas trwania umowy. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw podlega

karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t. j. Dz. U. 2017 poz.

2101).

& W przypadku zniszczenia, uszkodzenia Ilub przesuniecia ww. punktow osnowy Wykonawca

na wtasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

& Powiadomi, zgodnie z protokotem ZUDP, wtascicieli istniejgcego uzbrojenia podziemnego

(w tym PGE) o rozpoczeciu prac ziemnych, opfaci wymagany i sprawowany przez nie nadzér nad

Robotami oraz wypetni warunki uzgodnienia robot.

& Powiadomi wtascicieli drogi i uzgodni prowadzenie robdét w pasie drogowym.

¢ Po zakonczeniu robdt uporzadkuje Teren Budowy | przywréci do stanu pierwotnego

a w przypadku drogi publicznej odtworzy nawierzchnie zgodnie z wytycznymi zawartymi

w Decyzji wlasciciela tego terenu.

1.6.3.3. Odszkodowania

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego od wszelkich roszczen. Odszkodowaniami objete sg
réwniez wszystkie sprawy zwigzane z:

e wejsciem na tereny,

e odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.,

e odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robdt,

e odszkodowaniami za uniemoZzliwienie dojazdéw do garazy i uzytkowania garazy.
Wszystkie wymienione wyzej sprawy zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w tym
koszty wyceny szkdd). Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca uzgodni termin wejscia z wiascicielami
(lub dzierzawcami) gruntéw, a po zakonczeniu Roboét przywréci grunty do stanu pierwotnego.
Podstawg ustalenia wysokosci odszkodowania za powstate szkody bedzie protokdt szkdd wyceniony
przez biegtego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje Wykonawca.

1.6.3.4. Zaplecze i media

Wszystkie sprawy organizacyjne zwigzane z zapleczem budowy i koszty z tym zwigzane Wykonawca
uwzgledni w wynagrodzeniu za roboty budowlane. Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem
i wykonaniem podtgczen linii telefonicznych oraz mediéw (energia, woda, odprowadzenie Sciekéw) dla
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celéw zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i uwzgledni w wynagrodzeniu
za roboty budowlane. Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.

1.6.4. Ochrona w czasie wykonywania Robét

1.6.4.1. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego, zwigzane z prowadzonymi robotami.
W czasie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
* utrzymywac tereny budoéw i wykopy w stanie bez wody stojacej,
+ podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokéft terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzenh lub
ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

o lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych;

o srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
W czasie prowadzenia Robét Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

o stosowat sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U.
2018 poz. 142);

o stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tj. Dz. U. 2017
poz.519 ze zm.);

o stosowac sie do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach - (tj. Dz. U. 2018 poz. 21)

e stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112);

o stosowaé sie do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony
Ssrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1085
ze zm.);

e stosowaé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800).

o stosowac sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566).

o stosowac sie do Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcéw Sciekdw przemystowych oraz warunkoéw wprowadzania $ciekow
do urzgdzen kanalizacyjnych (t. j. Dz. U. 2016, poz.1757).

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;j.
Prace budowlane prowadzone w bliskim sgsiedztwie drzew i korzeni nalezy wykonywac
pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmujgcej sie pielegnacjg terenéw zieleni.

1.6.4.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich przepiséw ochrony przeciwpozarowej, powigzanych
z prowadzonymi robotami, a zwtaszcza:

o Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz U. 2017 poz.736 ze
zm.).

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz.
719).

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie bazy produkcyjnej, w pomieszczeniach biurowych i magazynie oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo dziatarh dokonanych przez personel Wykonawcy.

1.6.4.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Jakiekolwiek materiaty pochodzgce z odzysku uzyte podczas realizacji Robét, powinny zostac
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty pochodzgce z prac rozbiérkowych winny
by¢ wywiezione na odpowiednie miejsca sktadowania.

Przed rozpoczeciem robét nalezy uregulowac¢ stan formalno — prawny w zakresie gospodarki
odpadami fazy budowy.

1.6.4.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcej infrastruktury drogowej (nawierzchnie ulic, krawezniki,
chodniki, obrzeza) i instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych
obiektow i urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych obiektéow Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie,
spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robét lub na skutek
zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét, Wykonawca na swoj koszt
naprawi uszkodzenia, przywracajgc ich stan sprzed awarii w najkrétszym mozliwym terminie.
Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pozniej niz w ciggu 24 godzin od ich
wystgpienia.

1.6.4.5. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadomiony Inspektor nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot uszkodzonych w ten sposéb.

1.6.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z:

e ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 2018 poz. 108);

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz.401.);

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120,
poz.1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wartosciach robét budowlanych.
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1.6.5. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie
z obowigzujgcymi w Polsce przepisami prawnymi, szczegdlnie w zakresie bhp, zabezpieczeh ppoz.,
wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy
powinno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatéw i sprzetu oraz
warsztat (o ile wystepuje).
Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza nalezg do Wykonawcy. Koszt organizacji,
utrzymania i zabezpieczenia zaplecza Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wliczone w cene ryczattowa.
Miedzy innymi w wynagrodzeniu nalezy uwzglednié:

e dostawe, montaz, wyposazenie (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunkéw okreslonych

obowigzujgcym prawem wraz z podtgczeniem do istniejgcych na placu budowy mediow,
e wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
e utrzymywanie wyposazenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie koniecznosci jego wymiane
na nowe,

e ubezpieczenia pomieszczen i wyposazenia,
utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji,
zabezpieczenie przed kradzieza,
zabezpieczenie wymogow BHP i ppoz. — zgodnie z obowigzujgcym prawem,
utrzymanie czystosci pomieszczen i placu,
zapewnienie potrzebnych materiatow, $rodkoéw czystosci, ochrony indywidualne;j itp.
likwidacje zaplecza,
oczyszczenie terenu - doprowadzenie do stanu pierwotnego.

1.6.6. Zajecie drég

Przy realizacji umowy wystgpi koniecznos¢ zajecia drog: ulicy Targowej i ul. Piotra Skargi.

Przed rozpoczeciem Robdét Zamawiajgcy, w uzgodnieniu z Wykonawcg, uzyska u Zarzadcy drogi
decyzje, zezwalajgcg na wejscie z Robotami w pas drogowy.

Wysokosci optat za zajecie pasa drogowego wyliczone zostang zgodnie ze stawkami okreslonymi
w odpowiednich cennikach Zarzgdcy drég w sprawie ustalenia wysokosci stawek opfat za zajecie
pasa drog publicznych przebiegajgcych w granicach administracyjnych miasta.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z drég w przypadku zajecia ich
czesci przy wykonywaniu Robét.

W tym zakresie Wykonawca powinien si¢ dostosowaé do przepisdw Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz. U. 2017 poz. 784).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajgcego z tych uzgodnieh zabezpieczenia
i oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposéb innych uzytkownikéw o prowadzonych
pracach i wynikajgcych z tego utrudnieniach.

Optaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas trwania robét Wykonawca uwzgledni w kwocie
ryczattowej za wykonanie zamodwienia, natomiast optaty za umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym
poniesie Zamawiajgcy.

W przypadku koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajgcego optat za zajecie pasa drogowego na
cele niezwigzane z potrzebami zarzgdzania drogami lub ruchem drogowym Wykonawca, w ramach
wypetnienia swoich zobowigzan umownych, otrzyma wynagrodzenie za wykonanie zamdwienia
odpowiednio pomniejszone o kwoty optat wskazanych w Decyzjach zezwalajgcych na zajecie pasa
drogowego.

1.6.7. Wejscie na dziatki prywatne

Terminy wejscia na dziatki prywatne Wykonawca uzgodni z wiascicielami. Wykonawca sporzadzi
dokumentacje fotograficzng terenéw prywatnych, na ktérych prowadzone bedg roboty budowlane i
uzgodni z wiascicielami warunki korzystania z nieruchomosci.
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1.6.8. Zapewnienie dojazdéw do posesji

W czasie wykonywania Robét Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do posesiji, ha ktérych
zlokalizowane sg sklepy, hurtownie i inne instytucje wymagajgce statego dojazdu.

1.6.9. Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest
do natychmiastowego wstrzymania Robét i powiadomienia o tym Zamawiajgcego i Regionalnego
Osrodka Badan i Dokumentacji Zabytkéw — todz, ul. Piotrkowska 272b tel. 42 682-62-44.
Do momentu uzyskania od Zamawiajgcego pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankcji nie wolno
Wykonawcy wznowi¢ Robét na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze
zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenie dalszych prac na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich
stuzb.

Jesli w trakcie prowadzenia robét wyniknie konieczno$¢ sprawowania nadzoru archeologicznego lub
wykonania prac zwigzanych z odstonigciem obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory
i prace zostang wykonane i rozliczone jako dodatkowe.

Jesli niezbednym okaze sie opracowanie w zwigzku z tym dokumentacji naukowej, to koszt
opracowania tej dokumentacji nie bedzie obcigzat Wykonawcy robat.

Wykonawca Robét zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru archeologicznego
i takiej organizacji Robo6t, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty prac w rejonach,
w ktorych sg mozliwe do wykonania.

1.7.Rodzaje rob6t wg CPV

Dziat robét: 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodne;j

1.8.Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

(a) Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego — oznacza Projekt Budowlano-Wykonawczy

(b) Dokumentacja Projektowa Wykonawcy — oznacza dokumentacjg konieczng do wykonania robot
(zgodnie z pkt. 1.4.1 niniejszej ST)

(c) Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

(d) Laboratorium - laboratorium badawcze, wewnetrzne lub zewnetrzne, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badanh i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz Robot.

(e) Materialy - wszelkie materialy niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacja Techniczna, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

(f) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

(g) Nadzér autorski — wykonuje uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej upowazniona do dziatania zgodnie z artykutem 20 punkt 1.4 Polskiego
Prawa Budowlanego.

(k) Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej
bedacej w posiadaniu Zamawiajacego.
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2. MATERIALY | WYROBY

2.1.Wymagania ogdélne

2.1.1. Zatwierdzenie zrédet materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych. Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego Zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu Robét.
Uzyte materialy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych
wymienionych w p. 10 poszczegdlnych Specyfikacji branzowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiadaé warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania robot muszg by¢ fabrycznie nowe, za wyjgtkiem materiatdw z rozbidrki,
dopuszczonych do odzysku.
Wyroby budowlane powinny posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego lub
krajowg ocene techniczng oraz posiada¢ stosowne oznakowanie znakiem budowlanym, zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

o Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.

e Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1570

ze zm.)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. (Dz. U. 2016, poz.
1966).

Wszystkie niezbedne dokumenty dotyczgce materiatdw i wyrobdw budowlanych winny byé
przedtozone Inspektorowi nadzoru. Do wykonania robot nalezy stosowaé materiaty zgodnie z ST
i Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Zamawiajgcego.

2.1.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych i jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg wiarygodne i reprezentatywne raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robat.

Humus i grunt na odkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukonhczeniu Robdét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na Placu Budowy bedg wykorzystane
do Robdt lub odwiezione na odkfad.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi

na danym obszarze.

2.1.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
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do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci

do Robdt. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z wiascicielem terenu lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.1.5. Materiaty z rozbiérek

Materiaty z rozbiérki powinny by¢ zatadowane na srodki transportowe i wywiezione na sktadowisko.
Ponownie wbudowane mogg zosta¢ jedynie materiaty zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

2.2.Kontrola jakosci materiatéw i wyrobéw

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé materiatéw oraz zgodnosé¢ ich parametréw i jakosci
z postanowieniami umowy.

W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1.0gd6lne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowoséci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajgcych uprawnienia na dany sprzet oraz
musi posiada¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

3.2.Sprzet do wykonania robét

Rodzaje sprzetu okreslg poszczegdlne ST.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie na biezgco, na wiasny koszt, utrzymywaé w czystosci drogi publiczne
oraz dojazdy do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z umows, za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé¢ z wymogami ST, Dokumentacjg Projektows.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
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wszystkich elementéw Robét, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca przystgpi do budowy zgodnie z pozwoleniem na budowe, wydanym przez uprawniony
organ.

5.1.1. Zgodnos¢ Robdét z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacja Techniczna

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliskag zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub wykonawstwo nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowag
i Specyfikacjami Technicznymi, a wiec jakos¢ robodt jest niezadowalajgca, Wykonawca bedzie
zobowigzany wymieni¢ kazdy taki materiat i naprawi¢ wszelkie niewlasciwe wykonanie na wtasny
koszt.

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do Robét od Daty Przejecia Placu Budowy do daty podpisania protokotu odbioru koricowego.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru koncowego.

5.1.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez polskie wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisdow i wytycznych podczas
prowadzenia Robét.

5.1.4. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem roboét

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce.
Wykonawca jest zobowigzany do udziatu w spotkaniach informacyjnych z mieszkahcami.

5.1.5. Dziatania zwigzane z zakonczeniem prac

Po wykonaniu robét wodociggowych Wykonawca:
— odtworzy nawierzchnie pasa drogowego zgodnie z decyzjg zarzadcy drogi powiatowe;j:
Decyzjag nr 195/2016 z dnia 08.08.2016 r. oraz zgodg zarzadcy dziatki gminnej
nr 229/16 — pismo nr NM.6853.16.2016 EF z dnia 16.09.2016 r.
— odtworzy nawierzchnie na terenie posesji nr 4, 16, 20, 22, przywracajgc jg do stanu
pierwotnego, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru podpisanym przez wtasciciela.

5.2.Wymagania szczego6towe

Szczegotowe warunki wykonania Robét okreslone sg w Specyfikacjach Technicznych branzowych.
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5.2.1. Dziatania zwigzane z zakonczeniem prac

Po wykonaniu robét budowlanych Wykonawca:
e uporzadkuje teren,
e odtworzy nawierzchnie pasa drogowego w miejscach prowadzonych robét zgodnie z wymogami
okreslonymi przez zarzadcédw drog: Decyzjg Nr 195/2016 z dnia 08.08.2016 r., pismem
NM.6853.16.2016 EF z dnia 16.09.2016 r.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robét

6.1.1. Kontrola przed przystapieniem do Robdét

Przed przystgpieniem do wykonywania Robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu,
srodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwos¢
prowadzenia Robot zgodnie z odpowiednig jakoscia.

6.1.2. Kontrola w czasie wykonywania Roboét

W czasie wykonywania Robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich
asortymentow Robdt, sktadajgcych sie na ogéliny element.

Kontrola obejmowac¢ powinna zgodnos¢ wykonywanych Robét z Dokumentacjg Projektowa.
Czestotliwosé kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie Robét zgodnie
Z wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.1.3. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngc
zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz Robét.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$S¢ sg okre$lone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatébw ponosi Wykonawca.

6.2.Kontrola jakosci materiatow i wyrobéw
6.2.1. Atesty jakosci materialéw i wyrobéw

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopuscic¢
do uzycia materialy posiadajgce atest producenta.

W przypadku materiatéow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Certyfikaty materialowe lub instrukcje mogg by¢ sprawdzane
i kontrolowane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$é¢ ich wiasciwosci z ST
to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.
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6.2.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badanh. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te refunduje Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg, dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane.

6.3.Badania i pomiary
6.3.1. Zasady badan i pomiaréw

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejsca i terenie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptaciji.

6.3.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zZrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Roboét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatoéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inspektora nadzoru,
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od rozpoczecia robét do odbioru koncowego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcym Prawem
Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

o terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych czesci Robdt,

o przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach,
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o uwagi i polecenia Inspektor nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania Robdt z podaniem powodoéw,
o zgfoszenia i daty odbiorow Robdét zanikajacych, ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koricowego,
o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
o zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
i ST,
o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
o dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
Z podaniem, kto je przeprowadzat,
o wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
o Inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

6.4.2. Dokumenty laboratoryjne

@)

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatébw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy stanowig zatgcznik do dokumentacji powykonawczej i winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.4.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1- 6.4.2, nastepujgce
dokumenty:
o decyzja zatwierdzajgca Projekt Budowlany i wydajgca pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
budowy,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
protokoty odbioru nawierzchni,
protokoty badan i sprawdzen,
protokoty z narad i ustalen.

o O O O O

6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Pozwolenia na budowe sg w posiadaniu Zamawiajgcego.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru.

6.5. Dzialania zwigzane z odbiorem roboét

Odbidr robét nalezy dokona¢ zgodnie z metodami zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury:
o Roboty ziemne state nasypy i wykopy wg PN-B-06050:1999P Geotechnika - Roboty ziemne -
Wymagania ogdlne
o Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL - Zeszyt 9.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar robét nie wystepuje.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

e Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e  Odbiér Robét Budowlanych,

e  Odbidr kohcowy przedmiotu umowy,

o  Odbidr po uptywie okresu gwaranc;ji.

8.1.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér takich robét bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu Robot.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu
o tym Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbiér Robét Budowlanych

Odbioér Roboét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu oraz
jakosci. Odbiér wykonanych prac przez przedstawicieli: Dziatu Inwestycji (Inspektor Nadzoru) i Dziatu
Sieci Wod — Kan odbywac sie bedzie po wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych potwierdzonych
szkicami inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Do odbioru robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
— Protokoty badan i sprawdzen (proby szczelnosci sieci)
— Receptury i ustalenia technologiczne
— Protokoty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST
— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen
— Inspekcje telewizyjng kanatow grawitacyjnych
— Protokét z badan wody
— Inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu z wykazem wspéirzednych
dotyczgcych elementéw sieci (szkice robocze).

Na podstawie ww. dokumentéw sporzgdzony zostanie protokét odbioru robét budowlanych.
Dopuszcza sie oddzielne odbiory robét budowlanych dla poszczegélnych elementéw robot
wyszczegolnionych w zatlaczniku do oferty. Sporzadzone protokoly odbioru robét
budowlanych dla poszczegdélnych rodzajéw sieci beda podstawg do wystawienia faktur za
wykonanie robét.

8.1.3. Odbiér koncowy przedmiotu umowy

Odbidr koncowy przedmiotu umowy dokonywany jest przez komisje odbiorowg po sprawdzeniu przez
Zamawiajgcego kompletnosci przekazanych dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.2. i po
wykonaniu wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Podpisany protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy jest podstawg do wystawienia faktury
koncowej.
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8.1.4. Odbiér po uptywie okresu gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8.2. Dokumenty do odbioru koncowego przedmiotu umowy

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

Ponadto do odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacie powykonawcza, czyli dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot i z uzgodnieniami wprowadzonych zmian oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— Protokoty odbioru pasa drogowego przez Zarzadce drogi,

— Protokoty odbioru robét na terenach prywatnych, podpisane przez wtascicieli

— Dziennik budowy,

— Inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu z wykazem wspotrzednych
dotyczgcych elementéw sieci. Kopie mapy zasadniczej z inwentaryzacijg sieci, z pieczatkg o
wpisie do odpowiedniego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz ze szkicami
powykonawczymi okreslajgcymi wspoirzedne i rzedne sieci i obiektéw powstatych w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu
z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu,
sporzadzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzeniem za wykonane roboty bedzie wartos¢ ryczattowa podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce

sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

. robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

. wartos¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy i magazynowania,

. wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

. koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa drég dojazdowych,
wydatki dotyczgce bhp,

. ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, badania i ekspertyzy
dotyczagce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

koszty dotyczagce oznakowania Robét, wykonania prac towarzyszacych i robot tymczasowych
koszty zajecia drog,

) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,
) podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajgce z dziatalnosci Wykonawcy, z wyjgtkiem

podatku VAT.

WoDKAN ,Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz” Sp. z o.o.

!

ZGIERZ

21



"Budowa wodociagu i kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej w Zgierzu”

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST- 00.00 Wymagania ogéine

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy powigzane

Specyfikacje Techniczne w rdéznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg
skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob,
Scidle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia
sie:

europejskie aprobaty techniczne,

wspolne specyfikacje techniczne,

Polskie Normy przenoszace normy europejskie,

normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane,

Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,

o Polskie Normy,

e polskie aprobaty techniczne.

10.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego

Dokumentacja Projektowa zamieszczona jest w dokumentacji przetargowe;.

10.3. Lista aktéow prawnych

Liste aktow prawnych zawiera zatgcznik nr 1 do niniejszej ST.

10.4. Decyzje administracyjne

Podstawowe decyzje administracyjne zawarte sg w Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego —
do wgladu w jego siedzibie.
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ZALACZNIK NR1
LISTA AKTOW PRAWNYCH

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 wrze$nia 2014 roku w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz.U. z 2012 r., poz. 462
ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgfoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, oS$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiérke (Dz. U. z
2016 r., poz. 1493),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U.z2015r., poz. 1422 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaC drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 22000 r. nr 63, poz. 735 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. nr 74, poz. 836 ze
zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtfasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych
i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz.U. UE. L Nr 88, str. 5 ze zm.)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
ustanawiajgce wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszgce sie do warunkéw
wprowadzania produktéw do obrotu

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1483),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. z 2017., poz. 1226),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw (t. j. Dz. U. 2017 poz.328 ze zm.),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017., poz. 1566),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze
zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018., poz.21),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2017., poz. 1040 ze zm.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz.736 ze zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017., poz. 2222 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia
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oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U.
z 2007 r. nr 143, poz. 1002),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124, poz.
1030),.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015, poz.
2117),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogéinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.),

Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen | natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.
z 1996 r. nr 19, poz. 231)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbibrek nieuzytkowanych lub niewykohczonych obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2043),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017, poz.2101),

Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 Ilutego 2012 r. w sSprawie 0Show
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 352)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. nr 25, poz.133),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz.2187 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz.U. z 2016 r. poz.806),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzeh uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do Srodowiska (Dz.U.
z 2005r nr 263, poz. 2202 ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania oraz
rodzajéw oznaczen przedmiotdw wyposazenia i czesci pojazdéw (Dz. U. z 2006 r. nr 2, poz. 9),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t. j.Dz. U.
z 2017 poz. 784).
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