OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Wykonanie robdt instalacyjnych i wykonczeniowych w nowo wybudowanym budynku

garazowo-magazynowym z zapleczem socjalnym”

1. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdt instalacyjnych 1 wykonczeniowych wewnatrz
nowo wybudowanego budynku garazowo-magazynowego =z zapleczem socjalnym
zrealizowanego w ramach  etapu II inwestycji pn. ,,Budowa budynku garazowo -—
magazynowego z zapleczem socjalnym”, usytuowanego w Zgierzu, ul. A. Struga 45, zgodnie
z projektem budowlano - wykonawczym zamiennym 1 wydanymi przez Starostwo Powiatowe
w Zgierzu pozwoleniami na budowe.

2. Zakres zamoéwienia

Zakres zamowienia sklada si¢ z wykonania nastgpujacych robdt na klatce schodowej 1 pigtrze:

Roboty Budowlane

Podloze pod posadzki i izolacja przeciwwodna i cieplna, wylewka betonowa,
izolacja na pigtrze hydroizolacja w pomieszczeniach mokrych
Posadzka pictra gres techniczny antyposlizgowy na kleju

Posadzka klatki schodowej, gres techniczny antyposlizgowy na kleju
przedsionka i pomieszczenia
pod schodami

Dodatkowa warstwa 5 cm welna mineralna + folia paroizolacyjna

ocieplenia dachu

- oktadziny gipsowo-kartonowe na konstrukcji metalowe;j
sufitow

- obudowa podej$¢ pod przybory sanitarne

- obudowa rur odpowietrzajacych kanalizacje

- obudowa elementow konstrukcyjnych zelbetowych
(shupy 1 podciagi)

sufit podwieszany kasetonowy w miejscu montazu centrali
wentylacyjnej oraz w korytarzu

Oktadziny g-k

Sufit podwieszany

Tynki wewnetrzne tynk cementowo — wapienny $cian murowanych pigtra

—tynk mozaikowy do wysokosci 1,6 m na klatce
schodowej 1 korytarzu na pigtrze

—glazura w pomieszczeniach 1,13, 1,7, 1,8 11,9 do
Oktadziny $cian wysokosci $cianek kabin natryskowych

—glazura w pomieszczeniu gospodarczym i w jadalni
sciana aneksu kuchenno-umywalkowego do wysokosci
ok. 1,50 m

malowanie wszystkich pomieszczen farbg akrylowa

Malowanie

— balustrady 1 pochwyty ze stali nierdzewnej spawane o
powierzchni polerowane;
— porecz, shupki 1 wypetnienie z rur

Balustrada i pochwyty na
klatce schodowej




— wypehienie mocowane poziomo przechodzace osiowo
przez stupki

Slusarka drzwi wewnetrzne wedtug projektu

- blaty 1 parapety z konglomeratu

- konstrukcja pod blaty, murowana z betonu

komorkowego, otynkowana i obtozona glazura

Parapety 1 blaty pod umywalki
w pom. 1.7

Instalacje

- wykonanie podej$¢ instalacji pod urzadzenia

- montaz urzadzen i armatury (wskazane w projekcie
brodziki zamieni¢ na uksztattowane w posadzce z
zastosowaniem odplywow liniowych)

- montaz na obudowach g-k rewiz;ji kanalizacji
Instalacja wod-kan - montaz szafki dla regulatora ci$nienia obiegu wody
cyrkulacyjnej (pom. 1.9)

Uwagal

Instalacja wod-kan jest utozona.

W pomieszczeniu 1.7 nalezy wykona¢ dwa dodatkowe
podejscia, do brodzika do mycia obuwia i do pralki

- instalacja co pigtra

- montaz grzejnikOw 1 armatury

- wykonanie dodatkowego odgalezienia na istniejgcym
rozdzielaczu

- instalacja zasilania w cieplo centrali wentylacyjnej
instalacja co 1ct Uwagal

Trasa przebiegu instalacji ct centrali wentylacji inna niz w
projekcie. Od pomieszczenia rozdzielacza przez $ciang do
garazu, nastepnie przez strop do pomieszczenia 1.10.
Pomieszczeniem 1.10 1 korytarzem w warstwie
podiogowej do pomieszczenia z centralg wentylacyjna.
- instalacja wentylacji mechaniczne;

- izolacja instalacji

- montaz centrali wentylacyjne;j

- wykonanie otworu transferowego T1

Uwagal
Wszystkie wyprowadzenia instalacji na dach sg wykonane

wentylacja mechaniczna

WW. roboty stanowig dokonczenie budowy ,budynku garazowo-magazynowego
z zapleczem socjalnym — etap II”, sktadajacego si¢ z:

— budynku magazynowego, parterowego, murowanego z dachem pulpitowym o kacie
nachylenia pofaci 6°. Rzut budynku na planie prostokata. Konstrukcja budynku murowana,
$ciany fundamentowe z bloczkow betonowych oraz wylewane zelbetowe lawy zZelbetowe.
Konstrukcja dachu drewniana oparta na stropie. Pokrycie dachu blachodachowka na warstwie
papy podkladowej ukladanej na pelnym deskowaniu. Magazyn polaczony z istniejagcym
budynkiem poprzez przejscie wewnatrz budynku.

— budynku garazowo - socjalnego, murowanego dwukondygnacyjny z dachem
czterospadowym o kacie nachylenia pofaci 15°. Pokrycie dachu blachodachowka. Rzut
budynku na planie prostokata. Konstrukcja budynku murowana, $ciany fundamentowe
z bloczkow betonowych oraz wylewane zelbetowe tawy. Konstrukcja dachu drewniana.
Pokrycie dachu blachodachéwka. Nad pietrem w czesci strop gestozebrowy. Czes¢ garazowa
zlokalizowana jest na parterze budynku, pietro przenosi funkcje socjalna.

Powierzchnia zabudowy - 43345’

Powierzchnia catkowita - 710,45 m?




Powierzchnia uzytkowa - 633,96 m?
Kubatura -2779,93 m®

Uwagal
WW. budynek posiada pozwolenie na uzytkownie, wydane przed zakonczeniem wszystkich

robot budowlanych przez Starostwo Powiatowe w dniu 12.04.2016 r.. Parter budynku jest
uzytkowany przez Zamawiajacego.

3. Miejsce wykonania — lokalizacja inwestycji
Miejscem wykonywania robot jest teren Spotki ,,Wodociagi 1 Kanalizacja — Zgierz” Sp. z o.0.
— Zgierz, ul. A. Struga 45.

4. Cena

Za wykonanie przedmiotu zamowienia nalezy okresli¢ cen¢ ryczaltowa. Ceng ryczattowsg
nalezy okresli¢ jako sume¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot wyszczegdlnionych w
zalaczniku do oferty.

Ceng ryczattowa nalezy ustali¢ w oparciu o dokumentacje techniczng, wlasny przedmiar robot
oraz wizj¢ lokalng w terenie.

5. Termin wykonania
30.06.2017 1.

6. Wytyczne wykonania inwestycji

e Wytyczne do wykonywania inwestycji dotyczace prowadzenia robot zostaty
umieszczone w  projekcie  budowlano-wykonawczym oraz  specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot.

e Wykonawca bedzie wystawial faktury na podstawie podpisanego przez inspektora
nadzoru protokotu odbioru elementéw robdt wyszczegdlnionych w zalaczniku do
oferty.

e Podstawag wystawienia ostatniej faktury bedzie protokot odbioru koncowego. Protokodt
odbioru koncowego sporzadzony zostanie po wykonaniu wszystkich prac bedacych
przedmiotem umowy, dostarczeniu przez Wykonawce¢ protokotéw badan, sprawdzen,
prob szczelnosci, dokumentacji powykonawczej, atestow 1 deklaracji zgodnosci.

e Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajagcego nastgpi w uzgodnieniu
z wybranym Wykonawca. Przed wejsciem na teren budowy Wykonawca zobowigzany
jest do zrobienia dokumentacji fotograficznej, ktéra bedzie stanowi¢ zalacznik do
protokotu przekazania terenu.

e Kolorystyke pomieszczen i1 parapetow oraz dobor ptytek na okladziny $cian i posadzke
nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajacym.



