
  OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

„Wykonanie robót instalacyjnych i wykończeniowych w nowo wybudowanym budynku 

garażowo-magazynowym z zapleczem socjalnym” 

 
1. Opis przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót instalacyjnych i wykończeniowych wewnątrz 
nowo wybudowanego budynku garażowo-magazynowego z zapleczem socjalnym  
zrealizowanego w ramach  etapu II inwestycji pn. „Budowa budynku garażowo – 
magazynowego z zapleczem socjalnym”, usytuowanego w  Zgierzu,  ul. A. Struga 45, zgodnie 
z projektem budowlano - wykonawczym zamiennym i wydanymi przez Starostwo Powiatowe 
w Zgierzu pozwoleniami na budowę. 
 
2. Zakres zamówienia 
 
Zakres zamówienia składa się z wykonania następujących robót na klatce schodowej i piętrze: 
 

Roboty Budowlane  

Podłoże pod posadzki i 
izolacja na piętrze 

izolacja przeciwwodna i cieplna, wylewka betonowa, 
hydroizolacja w pomieszczeniach mokrych  

Posadzka piętra gres na kleju 

Posadzka klatki schodowej, 
przedsionka i pomieszczenia 
pod schodami 

gres na kleju 

Dodatkowa warstwa 
ocieplenia dachu  

5 cm wełna mineralna + folia paroizolacyjna 

Okładziny g-k okładziny gipsowo-kartonowe sufitów na konstrukcji 
metalowej 

Sufit podwieszany w miejscu 
montażu centrali 
wentylacyjnej 

sufit podwieszany kasetonowy  

Tynki  tynk cementowo – wapienny wewnętrzny ścian i sufitów 
piętra 

Okładziny ścian 

– tynk mozaikowy do wysokości 1,5 m na klatce 
schodowej i korytarzu na piętrze 
– glazura w sanitariatach, pomieszczeniu gospodarczym, 
suszarni i w jadalni w aneksie kuchenno-umywalkowym 

 

Malowanie 
malowanie wszystkich pomieszczeń farbą akrylową 

Balustrada i pochwyty na 
klatce schodowej 

– balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej spawane o 
powierzchni polerowanej 

– poręcz, słupki i wypełnienie z rur, 
– wypełnienie mocowane poziomo przechodzące osiowo 

przez słupki, 
 

Ślusarka drzwi wewnętrzne według projektu   
Parapety  konglomerat 



 Instalacje  

Instalacja wod-kan 

- wykonanie podejść instalacji pod urządzenia 
- montaż urządzeń i armatury 
Uwaga! 
Instalacja wod-kan jest ułożona 

instalacja co i ct 

- instalacja co piętra 
- montaż grzejników i armatury 
- wykonanie dodatkowego odgałęzienia na istniejącym 
rozdzielaczu 
- instalacja zasilania w ciepło centrali wentylacyjnej 

wentylacja mechaniczna 

- instalacja wentylacji mechanicznej 
- izolacja instalacji  
- montaż centrali wentylacyjnej 
- wykonanie otworu transferowego T1 
Uwaga! 
Wszystkie wyprowadzenia instalacji na dach są wykonane 

 
WW. roboty stanowią dokończenie budowy „budynku garażowo-magazynowego z 
zapleczem socjalnym – etap II”, składającego się z: 
– budynku magazynowego, parterowego, murowanego z dachem pulpitowym o kącie 
nachylenia połaci 6°. Rzut budynku na planie prostokąta. Konstrukcja budynku murowana, 
ściany fundamentowe z bloczków betonowych oraz wylewane żelbetowe ławy żelbetowe. 
Konstrukcja dachu drewniana oparta na stropie. Pokrycie dachu blachodachówka na warstwie 
papy podkładowej układanej na pełnym deskowaniu. Magazyn połączony z istniejącym 
budynkiem poprzez przejście wewnątrz budynku. 
– budynku garażowo - socjalnego, murowanego dwukondygnacyjny z dachem 
czterospadowym o kącie nachylenia połaci 15°. Pokrycie dachu blachodachówka. Rzut 
budynku na planie prostokąta. Konstrukcja budynku murowana, ściany fundamentowe  
z bloczków betonowych oraz wylewane żelbetowe ławy. Konstrukcja dachu drewniana. 
Pokrycie dachu blachodachówka. Nad piętrem w części strop gęstożebrowy. Część garażowa 
zlokalizowana jest na parterze budynku, piętro przenosi funkcję socjalną. 
Powierzchnia zabudowy   -    433,45 m2 

Powierzchnia całkowita  -    710,45 m2  
Powierzchnia użytkowa   -    633,96 m2 
Kubatura     - 2 779,93 m3 
 
Uwaga! 
WW. budynek posiada pozwolenie na użytkownie, wydane przed zakończeniem wszystkich 
robót budowlanych przez Starostwo Powiatowe w dniu 12.04.2016 r.. Parter budynku jest 
użytkowany przez Zamawiającego.  

 
3. Miejsce wykonania – lokalizacja inwestycji 
Miejscem wykonywania robót jest teren Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. 
– Zgierz, ul. A. Struga 45.  
 
4. Cena 
Za wykonanie przedmiotu zamówienia należy określić cenę ryczałtową. Cenę ryczałtową 
należy określić jako sumę wykonania poszczególnych elementów robót wyszczególnionych w 
załączniku do oferty.  
Cenę ryczałtową należy ustalić w oparciu o dokumentację techniczną, własny przedmiar robót 
oraz wizję lokalną w terenie. 
 



5. Termin wykonania 
30.04.2017 r. 
 
6. Wytyczne wykonania inwestycji 

 Wytyczne do wykonywania inwestycji dotyczące prowadzenia robót zostały 
umieszczone w projekcie budowlano-wykonawczym oraz specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót. 

 Wykonawca będzie wystawiał faktury na podstawie podpisanego przez inspektora 
nadzoru protokołu odbioru elementów robót wyszczególnionych w załączniku do 
oferty, z tym że suma zapłaconych przez Zamawiającego faktur w 2016 r. nie może 
przekroczyć kwoty 100.000,00 zł. netto. 

 Podstawą wystawienia ostatniej faktury będzie protokół odbioru końcowego. Protokół 
odbioru końcowego sporządzony zostanie po wykonaniu wszystkich prac będących 
przedmiotem umowy, dostarczeniu przez Wykonawcę protokołów badań, sprawdzeń, 
prób szczelności, dokumentacji powykonawczej, atestów i deklaracji zgodności. 

 Przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego nastąpi w uzgodnieniu  
z wybranym Wykonawcą. Przed wejściem na teren budowy Wykonawca zobowiązany 
jest do zrobienia dokumentacji fotograficznej, która będzie stanowić załącznik do 
protokołu przekazania terenu. 

 Kolorystykę pomieszczeń i parapetów oraz dobór płytek na okładziny ścian i posadzkę 
należy uzgadniać z Zamawiającym. 

 
 


