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UWAGA:
-  NIE NALEឰY ODMIERZAၠ WYMIARÓW Z RYSUNKU.
-  PRZED PRZYST၀PIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH  WSZYSTKIE WYMIARY

NALEឰY SPRAWDZIၠ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOᖠCI
NALEឰY  ZWRÓCIၠ SIᆀ DO DKT PROJEKT

-  W WYPADKU ROZBIEឰNOᖠCI POMIᆀDZY RYSUNKAMI  NALEឰY ZWRÓCIၠ SIᆀ
W CELU WYJAᖠNIENIA DO  DKT PROJEKT

-  ROZPATRYWAၠ ᐐ၀CZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI
-  PROJEKT NALEឰY REALIZOWAၠ ZGODNIE  ZE SZTUK၀ BUDOWLAN၀.

UWAGA!
NINIEJSZA MAPA JEST WYDRUKIEM MAPY

DO CELÓW PROJEKTOWYCH W SKALI 1: 500
ZEWIDENCJONOWANEJ W DNIU 10.06.2014

W  ZGIERZU POD NUMEREM P.1020.2014.2340
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- budynek objᆐty niniejszym projektem zamiennym

- budynek objᆐty niniejszym projektem zamiennym

- obiekt wykonany
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU PBZ.ZGT.1.

fax. 42 658-57-13
ul. Koniczynowa 19

tel. 503-091-137
91-356 ᐐódហ

ARCHITEKTURA

mgr inៀ. arch. DOROTA WACHOWSKA

1:50PROJEKT  ZAMIENNY
BUDOWLANO - WYKONAWCZY

NR RYSUNKURYSUNEK

PODPISNR UPR.PROJEKTANT

SPECJALNOᖠၠ

PODPISNR UPR.SPRAWDZAJ၀CY

INWESTYCJA

INWESTOR

FAZA SKALA DATA

30.06.2014

22/R-152/
/ᐐOIA/08

DKT PROJEKT
D O R O T A   W A C H O W S K A

5.

4.

9.

8.

2.

mgr inៀ. ROBERT GURDZIOᐐEK

PROJEKT BUDYNKU GARAឰOWO - MAGAZYNOWEGO
Z ZAPLECZEM SOCJALNO - BIUROWYM
ZGIERZ, UL. A.STRUGA 45,
DZ. NR EW. 121-305 i 121-318

Wodociၐgi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o.
ul. A. Struga 45; 95-100 Zgierz

LOD/0463/
PWOK/07

3.B

3.A

7.

6.

NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY

ISTNIEJ၀CA (z I-go ETAPU) SIEၠ KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

ISTNIEJ၀CA (z I-go ETAPU)  SIEၠ WODNA

ISTNIEJ၀CA (z I-go ETAPU)  SIEၠ C.O.

ISTNIEJ၀CA (z I-go ETAPU)  SIEၠ ELEKTRYCZNA

ISTNIEJ၀CA (z I-go ETAPU) SIEၠ KANALIZACJI
SANITARNEJ

PROJEKTOWANE WEJᖠCIA DO CZᆀᖠCI
MAGAZYNOWEJ

PROJEKTOWANE GᐐÓWNE WEJᖠCIE DO BUDYNKU
W CZᆀᖠCI SOCJALNO-BIUROWEJ

PROJEKTOWANE WROTA GARAឰOWE / WJAZDY
DO BUDYNKU W CZᆀᖠCI GARAឰOWEJ

ISTNIEJ၀CE WJAZDY / WEJᖠCIA NA DZIAᐐKᆀ

4.

5.

6.

PARKING WYKONANY W I ETAPIE
4 MIEJSCA POSTOJOWE

PARKING WYKONANY W I ETAPIE
7 MIEJSC POSTOJOWYCH

7.

8.

9.

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU - PLACYK DOSTAWCZY

PARKING WYKONANY W I ETAPIE
4 MIEJSCA POSTOJOWE

PARKING WYKONANY W I ETAPIE
6 MIEJSC POSTOJOWYCH

PRZEPOMPOWNIA - WYKONANA W ETAPIE I

LEGENDA:

GRANICE OPRACOWANIA

ISTNIEJ၀CY BUDYNEK
O FUNKCJI USᐐUGOWEJ

2.

1.

A,B,C,D,E...

BUDYNEK Z ETAPU I-go
O FUNKCJI USᐐUGOWEJ -
GARAឰOWO- MAGAZYNOWEJ

PROJEKTOWANY BUDYNEK ETAP II
O FUNKCJI USᐐUGOWEJ -
MAGAZYNOWEJ Z ZAPLECZEM
SOCJALNO- BIUROWYM - CZᆀᖠၠ PARTEROWA

PROJEKTOWANY BUDYNEK ETAP II
O FUNKCJI USᐐUGOWEJ -
MAGAZYNOWEJ Z ZAPLECZEM
SOCJALNO- BIUROWYM- CZᆀᖠၠ DWUKONDYGNACYJNA

3.A

3.B

ISTNIEJ၀CE MIEJSCA PARKINGOWE
PRZEWIDZIANE DO LIKWIDACJI

PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU ZATWIERDZONEGO
POZWOLENIEM NA BUDOWᆀ :

- NR 2213/2008 z dn. 04.11.2008

- NR 830/2011 z dn. 09.06.2011

ISTNIEJ၀CE HYDRANT P.POឰ
DRZEWA ISTNIEJ၀CE


