OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Wykonanie robdt instalacyjnych i wykonczeniowych w nowo wybudowanym budynku

garazowo-magazynowym z zapleczem socjalnym”

1. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdt instalacyjnych 1 wykonczeniowych wewnatrz
nowo wybudowanego budynku garazowo-magazynowego =z zapleczem socjalnym
zrealizowanego w ramach  etapu II inwestycji pn. ,,Budowa budynku garazowo -—
magazynowego z zapleczem socjalnym”, usytuowanego w Zgierzu, ul. A. Struga 45, zgodnie
z projektem budowlano - wykonawczym zamiennym i wydanymi przez Starostwo Powiatowe

w Zgierzu pozwoleniami na budowe.

2. Zakres zamoéwienia

Zakres zamowienia sklada si¢ z wykonania nastgpujacych robdt na klatce schodowej 1 pigtrze:

Roboty Budowlane

Podloze pod posadzki i
izolacja na pigtrze

izolacja przeciwwodna i cieplna, wylewka betonowa,
hydroizolacja w pomieszczeniach mokrych

Posadzka pietra

gres na kleju

Posadzka klatki schodowej,
przedsionka i pomieszczenia
pod schodami

gres na kleju

Dodatkowa warstwa
ocieplenia dachu

5 cm wetna mineralna + folia paroizolacyjna

Oktadziny g-k

okladziny gipsowo-kartonowe sufitow na konstrukcji
metalowej

Sufit podwieszany w miejscu
montazu centrali

sufit podwieszany kasetonowy

klatce schodowej

wentylacyjnej
. tynk cementowo — wapienny wewnetrzny $cian i sufitow
Tynki .
pietra
—tynk mozaikowy do wysokosci 1,5 m na klatce
schodowej 1 korytarzu na pigtrze
Oktadziny $cian —glazura w sanitariatach, pomieszczeniu gospodarczym,
suszarni 1 w jadalni w aneksie kuchenno-umywalkowym
) malowanie wszystkich pomieszczen farbg akrylowa
Malowanie
— balustrady 1 pochwyty ze stali nierdzewnej spawane o
powierzchni polerowane;
Balustrada i pochwyty na — porecz, shupki 1 wypetnienie z rur,

— wypelienie mocowane poziomo przechodzace osiowo
przez stupki,

Slusarka

drzwi wewnetrzne wedtug projektu

Parapety

konglomerat




Instalacje

- wykonanie podejs¢ instalacji pod urzadzenia

- montaz urzadzen 1 armatury

Uwagal

Instalacja wod-kan jest ulozona

- instalacja co pigtra

- montaz grzejnikOw 1 armatury

instalacja co ict - wykonanie dodatkowego odgalezienia na istniejagcym
rozdzielaczu

- instalacja zasilania w cieplo centrali wentylacyjne;j
- instalacja wentylacji mechaniczne;

- izolacja instalacji

- montaz centrali wentylacyjne;j

- wykonanie otworu transferowego T1

Uwagal
Wszystkie wyprowadzenia instalacji na dach sg wykonane

Instalacja wod-kan

wentylacja mechaniczna

WW. roboty stanowig dokonczenie budowy ,budynku garazowo-magazynowego z
zapleczem socjalnym — etap II”, sktadajacego si¢ z:

— budynku magazynowego, parterowego, murowanego z dachem pulpitowym o kacie
nachylenia pofaci 6°. Rzut budynku na planie prostokata. Konstrukcja budynku murowana,
Sciany fundamentowe z bloczkow betonowych oraz wylewane zelbetowe lawy zelbetowe.
Konstrukcja dachu drewniana oparta na stropie. Pokrycie dachu blachodachowka na warstwie
papy podkladowej ukladanej na pelnym deskowaniu. Magazyn polaczony z istniejagcym
budynkiem poprzez przejscie wewnatrz budynku.

— budynku garazowo - socjalnego, murowanego dwukondygnacyjny z dachem
czterospadowym o kacie nachylenia pofaci 15°. Pokrycie dachu blachodachowka. Rzut
budynku na planie prostokata. Konstrukcja budynku murowana, S$ciany fundamentowe
z bloczkow betonowych oraz wylewane zelbetowe tawy. Konstrukcja dachu drewniana.
Pokrycie dachu blachodachdéwka. Nad pietrem w czesci strop gestozebrowy. Czes¢ garazowa
zlokalizowana jest na parterze budynku, pietro przenosi funkcje socjalna.

Powierzchnia zabudowy - 43345’
Powierzchnia catkowita - 710,45 m?
Powierzchnia uzytkowa - 633,96 m?
Kubatura -2779,93 m®
Uwagal

WW. budynek posiada pozwolenie na uzytkownie, wydane przed zakonczeniem wszystkich
robdt budowlanych przez Starostwo Powiatowe w dniu 12.04.2016 r.. Parter budynku jest
uzytkowany przez Zamawiajacego.

3. Miejsce wykonania — lokalizacja inwestycji
Miejscem wykonywania robot jest teren Spotki ,,Wodociagi 1 Kanalizacja — Zgierz” Sp. z o.0.
— Zgierz, ul. A. Struga 45.

4. Cena

Za wykonanie przedmiotu zamowienia nalezy okresli¢ cen¢ ryczaltowa. Ceng ryczattowsa
nalezy okresli¢ jako sume¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot wyszczegdlnionych w
zalgczniku do oferty.

Ceng ryczattowa nalezy ustali¢ w oparciu o dokumentacje techniczng, wlasny przedmiar robot
oraz wizj¢ lokalng w terenie.




5. Termin wykonania
30.04.2017 1.

6. Wytyczne wykonania inwestycji

Wytyczne do wykonywania inwestycji dotyczace prowadzenia robdt zostaly
umieszczone w  projekcie  budowlano-wykonawczym oraz  specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot.

Wykonawca bedzie wystawiat faktury na podstawie podpisanego przez inspektora
nadzoru protokotu odbioru elementéw robdt wyszczegdlnionych w zalaczniku do
oferty, z tym ze suma zaptaconych przez Zamawiajacego faktur w 2016 r. nie moze
przekroczy¢ kwoty 100.000,00 zt. netto.

Podstawg wystawienia ostatniej faktury bedzie protokét odbioru koncowego. Protokot
odbioru koncowego sporzadzony zostanie po wykonaniu wszystkich prac bedacych
przedmiotem umowy, dostarczeniu przez Wykonawce¢ protokotéw badan, sprawdzen,
prob szczelnosci, dokumentacji powykonawczej, atestow 1 deklaracji zgodnosci.
Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajagcego nastgpi w uzgodnieniu
z wybranym Wykonawca. Przed wejsciem na teren budowy Wykonawca zobowigzany
jest do zrobienia dokumentacji fotograficznej, ktéra bedzie stanowi¢ zalacznik do
protokotu przekazania terenu.

Kolorystyke pomieszczen 1 parapetdw oraz dobor plytek na oktadziny $cian 1 posadzke
nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajacym.



