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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zagadkowej w Zgierzu” 
 

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST- 00.00 Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót dla zadania:  
„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zagadkowej w Zgierzu”. 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 
Technicznymi (ST): 
ST- 01.01. Roboty ziemne 
ST- 02.01. Kanalizacja 
ST- 02.02. Roboty elektryczne 
Specyfikację Techniczną, jako część Dokumentów Przetargowych, należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt.1.3.  
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Łączny  zakres robót do wykonania:  
 kanalizacja sanitarna z rur PCW kl. „S” SDR 34 ø 200 mm     - 342,14 m, 

w tym wykonana przewiertem w rurze osłonowej stalowej o śr. 368x8 mm  
          -   12,75 m 

 kanalizacja sanitarna tłoczna z PE 100 SDR 17 ø 90 mm   - 387,70 m 
 odejścia boczne (11 szt.) z rur PCW kl. „S” SDR 34 ø 160 mm    -   30,34 m 
 studnie kanalizacyjne betonowe szczelna DN 1000 mm spełniające wymogi normy 

PN-EN 1917 z wyprofilowaną kinetą, stopniami złazowymi i pokrywą dostosowaną 
do włazu żeliwnego DN  600  - na sieci grawitacyjnej              - 7 szt. 
(studnia S7 jest wykonana) 

- czyszczące na kanalizacji tłocznej   - 2 szt. 
 studnie kanalizacyjne betonowe szczelna DN 1200 mm spełniające wymogi normy 

PN-EN 1917 z wyprofilowaną kinetą, stopniami złazowymi i pokrywą dostosowaną 
do włazu żeliwnego DN  600  - rozprężna i pomiarowa               - 2szt. 

 studnia odpowietrzająca DN 1000 mm z wyposażeniem      - 1 szt.  
 trójniki redukcyjne ø 200/160 mm        - 5 szt. 
 przepompownia ścieków z układem zasilania i sterowania      - 1 szt. 
 przyłącze energetyczne do przepompowni ścieków      - 1 szt. 

Uwaga! 
Odejścia boczne tylko do granic nieruchomości. 

 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe uszczegółowione są przez poszczególne 
Specyfikacje branżowe. 
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1.4.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy 
Dokumentacja Projektowa Wykonawcy, konieczna do wykonania robót przez Wykonawcę 
(niezbędne projekty wykonawcze, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, 
instrukcje i inne dokumenty), zostanie wykonana w ramach wynagrodzenia za wykonane 
Roboty.  

1.4.1.1.Dokumentacja Projektowa 
Rysunki i obliczenia Wykonawcy stanowią dokumentację roboczą, uszczegółowiającą 
Dokumentację Projektową Zamawiającego i mają na celu realizację robót zgodnie 
ze Specyfikacją Techniczną (zwaną dalej ST) i Projektami Budowlanymi (zwanymi dalej 
PB). Wykonawca opracuje co najmniej następującą Dokumentację Projektową Wykonawcy: 
(1) Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi 

uzgodnieniami. 
(2) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. 
(3) Plan Zapewnienia Jakości 
Wymieniona wyżej Dokumentacja Projektowa Wykonawcy podlega uzgodnieniu 
z Zamawiającym, niezależnie od wszelkich innych wymaganych uzgodnień. 

1.4.1.2.Dokumentacja Fotograficzna 
W ramach wynagrodzenia umownego, przed przystąpieniem do robót, Wykonawca sporządzi 
inwentaryzację stanu nawierzchni ulicy oraz dokumentację fotograficzną obiektów w pasie 
robót wraz z opisem ich stanu technicznego, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich 
uszkodzeń i zarysowań. 
Dokumentacja fotograficzna zostanie dołączona do protokołu przekazania placu 
budowy. 

1.4.1.3. Dokumentacja Powykonawcza 
Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego winien opracować dokumentację 
powykonawczą całości wykonanych Robót, w tym również: 
Dokumentację geodezyjną – w szczególności szkice z tyczenia i kontroli położenia 
poszczególnych elementów i obiektów przekazaną niezwłocznie po pomiarze oraz 
dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
oraz informację o zgodności usytuowania obiektu z projektem zagospodarowania działki lub 
terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne 
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia 
zawodowe . 
Dokumenty Wykonawcy i Dokumentacja Powykonawcza podlegają zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. Dokumentacja  Powykonawcza wykonana w jednym egzemplarzu powinna  
zawierać  wszystkie  zmiany  w  stosunku  do  projektu, wynikłe w trakcie realizacji robót. 

1.4.2. Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót - prace przygotowawcze 
1.4.2.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy w okresie 
trwania umowy, wraz z zapewnieniem możliwości objazdów i ich utrzymaniem, aż do 
zakończenia i przekazania Robót. Wszelkie niezbędne ograniczenia ruchu i objazdy winny 
zostać uwzględnione w projekcie organizacji ruchu, uzgodnionym z odnośnymi władzami. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar 
prowadzenia prac właścicielom uzbrojenia podziemnego. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia terenu budowy od dnia przejęcia, w okresie trwania i realizacji umowy aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej 
ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez czas trwania Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, pomosty, kładki nad wykopami, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody i ochrony właścicieli i użytkowników przyległych do budowy terenów i 
obiektów. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest 
włączony w cenę umowną. 
Wykonawca ma obowiązek uzyskać informacje na temat mających miejsce w przeszłości w 
regionie warunków czy anomalii pogodowych i za pomocą zatwierdzonych środków 
zabezpieczyć Plac Budowy i realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym 
wpływem. Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwację wszelkich materiałów, sprzętu i 
terenu Robót. W przypadku, gdy teren Robót lub jakakolwiek jego część poniesie szkody lub 
straty, Wykonawca na swój własny koszt naprawi szkody i wyrówna straty tak, aby po 
zakończeniu Robót stan terenu Robót spełniał wymogi umowy.  

1.4.2.2.Tablice informacyjne 
Urządzenia i wyposażenie muszą być zaopatrzone w tabliczki informacyjne / znamionowe 
albo inne stałe oznaczenia niezbędne do identyfikacji sprzętu i zapewnienia bezpieczeństwa 
obsługi. Wszystkie informacje zamieszczane na urządzeniach i tabliczkach znamionowych, 
jak również instrukcje i ostrzeżenia muszą być w języku polskim. 

1.4.3. Prace geodezyjne 
Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbędne dla lokalizacji i wytyczenia trasy 
poszczególnych sieci oraz ich punktów wysokościowych, jak również odwodnienia i niwelet 
ulic. Uszkodzone w czasie budowy stałe punkty geodezyjne należy przywrócić do stanu 
pierwotnego pod nadzorem służb geodezyjnych. 

1.4.3.1.Zakres prac geodezyjnych 
 Wytyczenie w terenie lokalizacji przebiegu trasy przewodów 
 Wyznaczenie niwelet ulic  
 Zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały, ochrona  ich  przed  zniszczeniem oraz  

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie   
 Wykonanie  pełnej  inwentaryzacji  powykonawczej  sieci  wraz z lokalizacją  

obiektów i uzbrojenia technicznego  
 Wykonanie  rysunków  geodezyjnych  powykonawczych  przed  oddaniem  obiektów  

i sieci do użytkowania  
 Wniesienie zapisanych na CD  zinwentaryzowanych sieci  i urządzeń do Państwowego 

Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 
1.4.3.2.Zasady wykonywania prac pomiarowych  

Prace  pomiarowe  winny  być  wykonane  zgodnie  z  instrukcjami  technicznymi  oraz  
wytycznymi technicznymi  Głównego  Urzędu  Geodezji  i  Kartografii  (dalej  GUGiK)  
przez  geodetów posiadających  uprawnienia  zawodowe  Nr  4  (Geodezyjna  Obsługa  
Inwestycji),  zgodnie  z  Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  
(t. j. Dz. U. 2017 poz. 2101). W  oparciu  o  dokumentację  techniczną  Wykonawca  winien  
przeprowadzić  obliczenia  i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
Robót 
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1.4.4. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 
1.4.4.1.Wymagania ogólne 

W ramach ceny ryczałtowej Wykonawca poniesie wszelkie opłaty za zajęcie pasa drogowego 
(drogi + chodniki + pobocza) na czas robót, jak również wykona objazdy/przejazdy, 
oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz związanego z tym systemu tymczasowych 
oznaczeń poziomych i pionowych oraz ich likwidację po zakończeniu Robót.  
Koszty umieszczenia urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający. 
 

1.4.4.2.Wymagania szczegółowe 
(1) Miejsca prowadzenia robót zabezpieczyć i oznakować w sposób pokazany w 
zatwierdzonym projekcie tymczasowej organizacji ruchu. 
(2) Miejsce prowadzonych robót w jezdni należy wygrodzić zaporami drogowymi. 
(3) Zapory ostrzegawcze powinny być rozmieszczone na wysokości od 0,9 m do 1,2 m 
(4) Na zaporach od zmroku do świtu oraz w dzień w warunkach ograniczonej widoczności 
muszą się palić lampy ostrzegawcze zasilane napięciem bezpiecznym, niezależnie od światła 
ulicznego. Lampy powinny zapalać się i gasnąć z częstotliwością 90 cykli na minutę o 
podziale cyklu 1:1. Odstępy pomiędzy lampami umieszczonymi od czoła najazdu nie mogą 
być większe niż 2,0 m i muszą jednocześnie wyznaczać punkty skrajne jezdni wyłączonej z 
ruchu. 
(5) Na barierach zajętej jezdni powinny być lampy koloru czerwonego. 
(6) Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy. 
(7)Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu umieszczone w związku z robotami powinny być 
usunięte po zakończeniu tych robót. 
(8) W miejscach przecięcia się robót z ciągami pieszymi zastosować kładki szerokości 
min.1,0 m 
(9) Należy zapewnić możliwość wjazdów i wyjazdów do/z posesji i bram. 
We wszystkich przypadkach nie ujętych niniejszym opisem należy stosować się do wskazań: 

 „Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” 
 „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” 
 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

 Przepisów resortowych 
1.5. Informacje o terenie budowy 

1.5.1. Informacje ogólne 
Projektowana inwestycja  zlokalizowana jest w ulicy Zagadkowej oraz w ul. Chełmskiej 
(włączenie) w Zgierzu: 
Ulica Chełmska jest  drogą powiatową – zarządcą drogi jest Starostwo Powiatowe. 
Ulica Zagadkowa jest ulicą prywatną należącą do właścicieli nieruchomości zlokalizowanych 
wzdłuż ulicy, którzy ustanowili dla Zamawiającego, w formie aktu notarialnego, służebność 
przesyłu. 

1.5.2. Stan prawny Terenu Budowy 
Zamawiający posiada pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Teren Robót jest 
prawnie dostępny. 
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1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1.6.1.  Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami  
i gwarancjami wymaganymi warunkami umowy. 

1.6.2. Plac Budowy 
Zamawiający uzyskał zgody właścicieli i użytkowników terenów, przez które przebiegają 
projektowane trasy przewodów, co oznacza, że Wykonawca ma prawo wejścia z Robotami na 
w/w tereny, po wcześniejszym powiadomieniu zainteresowanych stron z odpowiednim 
wyprzedzeniem o zamiarze rozpoczęcia Robót, przewidywanym terminie ich zakończenia i 
uporządkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstałe w 
trakcie prowadzenia Robót. 
Zamawiający oświadcza, że po zawarciu umowy przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi  niezbędnymi  do 
wykonania  Robót,  oraz   komplet  Dokumentacji Projektowej Zamawiającego wraz 
z dokumentami potwierdzającymi prawo do prowadzenia robót i Dziennikiem Budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania terenu pod zaplecze budowy.  
Podczas realizacji robót na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych dotyczących Robót. Uszkodzone lub zniszczone 
podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
W wynagrodzenie umowne włączony winien być koszt uzyskania, doprowadzenia, 
przyłączenia wszelkich czynników i mediów na Plac Budowy, takich jak: energia elektryczna, 
gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. jak również wszelkie opłaty 
wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie 
trwania umowy oraz koszty ich likwidacji. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników 
i mediów należy do obowiązków Wykonawcy i jest on w pełni odpowiedzialny za uzyskanie 
wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac 
projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
Miejsca poboru wody do wykonania prób szczelności i płukania należy uzgodnić 
z Zamawiającym.  
Pobór wody może nastąpić po wcześniejszym zawarciu umowy ze Spółką „Wodociągi 
i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów 
Wykonawca uzgodni we własnym zakresie. 

1.6.3. Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót 
1.6.3.1.Zabezpieczenie Placów Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placów Budowy 
w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, 
a w szczególności Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do 
pracy a także zabezpieczy Place Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Koszt zabezpieczenia Placów Budowy i zaplecza budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w wynagrodzenie umowne. 

1.6.3.2.Uzgodnienia i powiadomienia 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 
wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli 
urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami 
dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie 
ukończenia Robót. 
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Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień z właścicielami 
istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz opłaty za zajęcie Terenu Budowy. 
W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój 
koszt. 
W szczególności Wykonawca: 

 Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy 
geodezyjnej poziomej na czas trwania umowy. Zniszczenie, uszkodzenie, 
przemieszczenie tych punktów podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.1989 r. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne t. j. Dz. U. z 2017 poz. 2101) 

 W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia ww. punktów osnowy 
Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa 
geodezyjnego. 

 Zgodnie z protokołem ZUDP powiadomi właścicieli istniejącego uzbrojenia 
podziemnego (PGE i RDG Zgierz)  o rozpoczęciu prac ziemnych, opłaci 
wymagany i sprawowany przez nich nadzór nad Robotami oraz wypełni warunki 
uzgodnienia robót. 

 Powiadomi zarządcę dróg i uzgodni prowadzenie robót w pasie drogowym. 
1.6.3.3.Odszkodowania 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego od wszelkich roszczeń. Odszkodowaniami objęte są 
również wszystkie sprawy związane z: 

 wejściem na tereny, 
 odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń, itp., 
 odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robót, 
 odszkodowaniami za uniemożliwienie dojazdów do garaży i użytkowania garaży. 

Wszystkie wymienione wyżej sprawy załatwi Wykonawca oraz poniesie związane z tym 
koszty (w tym koszty wyceny szkód). Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzgodni termin 
wejścia z właścicielami (lub dzierżawcami) gruntów, a po zakończeniu Robót przywróci 
grunty do stanu pierwotnego. Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za powstałe 
szkody będzie protokół szkód wyceniony przez biegłego do spraw wyceny. Koszty 
opracowania wycen pokryje Wykonawca. 

1.6.3.4.Zaplecze i media 
Wszystkie sprawy organizacyjne związane z zapleczem budowy i koszty z tym związane 
Wykonawca uwzględni w wynagrodzeniu za roboty budowlane. Wszystkie sprawy związane 
z uzgodnieniem i wykonaniem podłączeń linii telefonicznych oraz mediów (energia, woda, 
odprowadzenie ścieków) dla celów zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we własnym 
zakresie i uwzględni w wynagrodzeniu za roboty budowlane. Wykonawca będzie też ponosił 
wszystkie koszty eksploatacyjne. 
 

1.6.4. Ochrona w czasie wykonywania Robót 
1.6.4.1.Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, związane z prowadzonymi robotami. 
W czasie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
 utrzymywać tereny budów i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, 
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hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się 
do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
W czasie prowadzenia Robót Wykonawca będzie w szczególności: 
 stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U.  

2018 poz. 142); 
 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.  Dz. U. 

2017 poz.519 ze zm.); 
 stosować się do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach - (t.j. Dz. U. 2018 poz. 21)  
 stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112); 
 stosować się do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100 poz. 
1085 ze zm.); 

 stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w 
sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 
poz. 1800). 

 stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566). 
 stosować się do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. W celu 

ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace należy prowadzić w porze dziennej. 
 stosować się do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie 

sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.1757) 

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace należy prowadzić w porze dziennej. 
W przypadku konieczności wycięcia drzew kolidujących z budowaną siecią, Wykonawca 
uzyska decyzje administracyjne na ich wycięcie i poniesie koszty wycięcia i usunięcia drzew.  
Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew i korzeni należy wykonywać pod 
nadzorem specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. 

1.6.4.2.Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich przepisów ochrony przeciwpożarowej, 
powiązanych z prowadzonymi robotami, a zwłaszcza: 
 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U.  

z 2017r. Nr 178 poz. 736 ze zm.). 
 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 7 czerwca 2010 r.. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2017 r.   
Nr 109, poz. 719). 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie bazy produkcyjnej, w pomieszczeniach biurowych 
i magazynie oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo działań dokonanych przez personel Wykonawcy. 
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1.6.4.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. Jakiekolwiek materiały pochodzące z odzysku użyte 
podczas realizacji Robót, powinny zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Wszystkie 
materiały pochodzące z prac rozbiórkowych winny być wywiezione na odpowiednie miejsca 
składowania. Przed rozpoczęciem robót należy uregulować stan formalno – prawny w 
zakresie gospodarki odpadami fazy budowy. 

1.6.4.4.Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę istniejącej infrastruktury drogowej (nawierzchnie ulic, 
krawężniki, chodniki, obrzeża) i instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od odpowiednich władz, 
będących właścicielami tych obiektów i urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych obiektów 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi zainteresowane strony oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez swoje działania, 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na 
skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót, 
Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia, przywracając ich stan sprzed awarii w 
najkrótszym możliwym terminie. 
Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin 
od ich wystąpienia. 

1.6.4.5.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inspektor nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie Placu Budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót uszkodzonych w ten sposób. 

1.6.4.6.Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest 
do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 
 

  Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 2018 poz. 108); 
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 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej. 
 

1.6.5. Zaplecze Wykonawcy 
Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie 
z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi, szczególnie w zakresie bhp, zabezpieczeń 
ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 
Zaplecze Wykonawcy powinno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 
technicznym, administracyjnym itp. 
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów i 
sprzętu oraz warsztat (o ile występuje). 
Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza należą do Wykonawcy. Koszt 
organizacji, utrzymania i zabezpieczenia zaplecza Wykonawcy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest wliczone w cenę ryczałtową. 
Między innymi w wynagrodzeniu należy uwzględnić: 

 dostawę, montaż, wyposażenie (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunków 
określonych obowiązującym prawem wraz z podłączeniem do istniejących na placu 
budowy mediów, 

 wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 
 utrzymywanie wyposażenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie konieczności jego 

wymianę na nowe, 
 ubezpieczenia pomieszczeń i wyposażenia, 
 utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności wraz z kosztami 

utrzymania i eksploatacji, 
 zabezpieczenie przed kradzieżą, 
 zabezpieczenie wymogów BHP i ppoż. – zgodnie z obowiązującym prawem, 
 utrzymanie czystości pomieszczeń i placu, 
 zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp. 
 likwidację zaplecza, 
 oczyszczenie terenu - doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

1.6.6. Zajęcie dróg 
Przy realizacji umowy wystąpi konieczność zajęcia drogi ulicy Chełmskiej. 
Przed rozpoczęciem Robót Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą, uzyska u Zarządcy 
drogi decyzję, zezwalającą na wejście z Robotami w pas drogowy.  
Wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego wyliczone zostaną zgodnie ze stawkami 
określonymi w odpowiednich cennikach Zarządcy dróg w sprawie ustalenia wysokości 
stawek opłat za zajęcie pasa dróg publicznych przebiegających w granicach 
administracyjnych miasta. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości korzystania z dróg w przypadku 
zajęcia ich części przy wykonywaniu Robót. 
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W tym zakresie Wykonawca powinien się dostosować do przepisów Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. 2017 poz. 784). 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wynikającego z tych uzgodnień zabezpieczenia 
i oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposób innych użytkowników 
o prowadzonych pracach i wynikających z tego utrudnieniach. 
Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego na czas trwania robót Wykonawca uwzględni w 
kwocie ryczałtowej za wykonanie zamówienia, natomiast opłaty za umieszczenie urządzeń w 
pasie drogowym poniesie Zamawiający.  
W  przypadku  konieczności ponoszenia przez Zamawiającego opłat za zajęcie pasa 
drogowego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub  ruchem drogowym 
Wykonawca, w ramach wypełnienia swoich zobowiązań umownych, otrzyma wynagrodzenie 
za wykonanie zamówienia odpowiednio pomniejszone o kwoty opłat wskazanych  
w Decyzjach zezwalających na zajęcie pasa drogowego. 
 

1.6.7. Zapewnienie dojazdów do posesji 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy do posesji, 
na których zlokalizowane są sklepy, hurtownie i inne instytucje wymagające stałego dojazdu. 

1.6.8. Znaleziska archeologiczne 
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest 
do natychmiastowego wstrzymania Robót i powiadomienia o tym Zamawiającego  
i Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków – Łódź, ul. Piotrkowska 272b tel. 
042 682-62-44. Do momentu uzyskania od Zamawiającego pisemnego zezwolenia, pod 
groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić Robót na danym obszarze. Wykonawca 
przyjmuje do wiadomości, że może zaistnieć konieczność prowadzenie dalszych prac na 
danym odcinku pod nadzorem odpowiednich służb. Jeśli w trakcie prowadzenia robót 
wyniknie konieczność sprawowania nadzoru archeologicznego lub wykonania prac 
związanych z odsłonięciem obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory  
i prace zostaną wykonane i rozliczone jako dodatkowe. 
Jeśli niezbędnym okaże się opracowanie w związku z tym dokumentacji naukowej, to koszt 
opracowania tej dokumentacji nie będzie obciążał Wykonawcy robót. Wykonawca Robót 
zobowiązany będzie do zastosowania się do zaleceń nadzoru archeologicznego i takiej 
organizacji Robót, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywały prac w rejonach, 
w których są możliwe do wykonania. 
 

1.7. Rodzaje robót wg CPV 
Dział robót: 45000000-7 Roboty budowlane 
Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
1.8. Niektóre określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco i odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi w Warunkach Ogólnych i 
Warunkach Szczególnych umowy: 
(a) Dokumentacja Projektowa Zamawiającego – oznacza Projekt Budowlany i Wykonawczy 
(b) Dokumentacja Projektowa Wykonawcy – oznacza dokumentacją konieczną do wykonania 
robót (zgodnie z pkt. 1.4.1 niniejszej ST) 
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 (c) Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
(d) Laboratorium - laboratorium badawcze, wewnętrzne lub zewnętrzne, zaakceptowane 
przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
oceną jakości materiałów oraz Robót. 
(e) Materiały - wszelkie materiały niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
(f) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
(g) Nadzór autorski – wykonuje uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej upoważniona do działania zgodnie z artykułem 20 punkt 1.4 
Polskiego Prawa Budowlanego. 
(h) Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 5 
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych (Dz. U. 107/1998, poz. 679). 
(i) Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji              
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, 
proces lub usługę zgodnie z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w 
odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w  budownictwie (zgodnie z 
Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10), ten certyfikat zgodności wykazuje, 
że zapewniono zgodność wyrobu z PN (Polska Norma) lub aprobatą techniczną (w wypadku 
wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
(j) Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces                                                                                                                     
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 
(k) Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej będącej w posiadaniu Zamawiającego. 
 
2. MATERIAŁY I WYROBY 

2.1. Wymagania ogólne 
2.1.1. Zatwierdzenie źródeł materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu 
Robót. 
Użyte materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych wymienionych w p. 10 poszczególnych Specyfikacji branżowych,  
a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub 
innym umownym warunkom. Wszystkie materiały użyte do wykonania robot muszą być 
fabrycznie nowe, za wyjątkiem materiałów z rozbiórki, dopuszczonych do odzysku. 
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W odniesieniu do materiałów i wyrobów posiadających aprobaty techniczne, aprobaty te 
winny być przedłożone Zamawiającemu. Do wykonania robót należy stosować materiały 
zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, Dokumentacją Projektową i poleceniami 
Zamawiającego. 

2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych i jest zobowiązany dostarczyć 
Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca 
przedstawi dokumentację zawierającą wiarygodne i reprezentatywne raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Zamawiającemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca 
poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Humus i grunt na odkład czasowo zdjęte z 
terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. Wszystkie 
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy będą wykorzystane do Robót 
lub odwiezione na odkład. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.1.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

2.1.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do Robót. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu 
Budowy w miejscach uzgodnionych z właścicielem terenu lub poza Placem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów oraz zgodność ich parametrów i 
jakości z postanowieniami umowy. W oznaczonym czasie przed zaplanowanym 
wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca jest 
zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 
 
3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt będący własnością 
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Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  Sprzęt powinien być obsługiwany przez pracowników 
posiadających uprawnienia na dany sprzęt oraz musi posiadać aktualne świadectwo 
legalizacji. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu określają poszczególne ST. 
 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca będzie na bieżąco, na własny koszt, utrzymywać 
w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z umową, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymogami ST, 
Dokumentacją Projektową. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie 
w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót, zgodnie z wymiarami 
i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
. 

5.1.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie 
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub wykonawstwo nie są w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, a więc jakość robót jest 
niezadowalająca, Wykonawca będzie zobowiązany wymienić każdy taki materiał i naprawić 
wszelkie niewłaściwe wykonanie na własny koszt. 

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Przejęcia Placu Budowy do daty podpisania protokołu odbioru 
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końcowego. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

5.1.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez polskie władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

5.1.4. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich 
zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w spotkaniach 
informacyjnych z mieszkańcami. 
 

5.2. Wymagania szczegółowe 
Szczegółowe warunki wykonania Robót określone są w Specyfikacjach Technicznych 
branżowych. 

5.2.1. Działania związane z zakończeniem prac 
Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca odtworzy nawierzchnię pasa drogowego  
w miejscach prowadzonych robót: 
- ulica Chełmska -  zgodnie z wymogami określonymi w Decyzji Nr 327/2013 z dnia 
25.10.2013 r.  
- ulica Zagadkowa –  

 nawierzchnia z tłucznia drogowego gr. 20 cm po zagęszczeniu, z zakładkami  
po 0,50 m poza krawędzie wykopów, 

 uszkodzone nawierzchnie chodników – odtworzone na zakładki szer. 0,50 m w 
stosunku do wszystkich krawędzi wykopu na podsypce cementowo – piaskowej 
grubości 10 cm, 

 naruszone nawierzchnie zjazdów – odtworzyć w materiale pierwotnym, dla zjazdów 
gruntowych utwardzenie kruszywem szerokości min. 3,0 m, 

 tereny zielone – odtworzyć do stanu pierwotnego,  
 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY 

6.1. Kontrola jakości robót 
6.1.1. Kontrola przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność 
sprzętu, środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki 
zapewniające możliwość prowadzenia Robót zgodnie z odpowiednią jakością. 

6.1.2. Kontrola w czasie wykonywania Robót 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca powinien prowadzić doraźną kontrolę wszystkich 
asortymentów Robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna 
zgodność wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową. Częstotliwość kontroli 
powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie Robót zgodnie z 
wymaganiami nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego. 
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6.1.3. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz Robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru  świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 

6.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

6.2.1. Atesty jakości materiałów i wyrobów 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Certyfikaty materiałowe lub instrukcje mogą być 
sprawdzane i kontrolowane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.2.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te refunduje 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane. 
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6.3. Badania i pomiary 

6.3.1. Zasady badań i pomiarów 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejsca i terenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji. 

6.3.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami 
ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.4. Dokumenty budowy 

6.4.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inspektora 
Nadzoru, Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do odbioru 
końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z 
obowiązującym Prawem Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części Robót, 
 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, 
 uwagi i polecenia  Inspektor nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodów, 
 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu oraz odbioru 

końcowego, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej i ST, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robot, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy 
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy 
nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

6.4.2. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy stanowią załącznik do dokumentacji powykonawczej i 
winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

6.4.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4.1- 6.4.2, następujące 
dokumenty: 

 decyzja zatwierdzająca Projekt Budowlany i wydająca pozwolenie na budowę, 
 protokoły przekazania Terenu Budowy, 
 protokoły odbioru nawierzchni, 
 protokoły badań i sprawdzeń, 
 protokoły z narad i ustaleń. 
6.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy przez Wykonawcę w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru.  

6.5. Działania związane z odbiorem robót 
Odbiór robót należy dokonać zgodnie z metodami zalecanymi do stosowania przez 
Ministerstwo Infrastruktury: 

 Roboty ziemne stałe nasypy i wykopy wg PN-68/B-06050 Roboty ziemne 
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci, Wymagania Techniczne COBRTI 
INSTAL - Zeszyt 9. 

 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Nie występują. 
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8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 Odbiór Robót, 
 Odbiór końcowy przedmiotu umowy, 
 Odbiór po upływie okresu gwarancji. 

 
8.1.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór takich robót 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu Robót. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomieniu o tym Inspektora nadzoru. Jakość i ilość Robót zanikających i 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.1.2. Odbiór Robót  
Odbiór Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu oraz jakości. Odbiór wykonanych prac przez przedstawicieli: Działu Inwestycji 
(Inspektor Nadzoru) i Działu Sieci Wod – Kan odbywać się będzie po wykonaniu wszystkich 
robót budowlanych potwierdzonych szkicami inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i 
protokołami odbioru terenów przez ich właścicieli. 
Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Protokoły badań i sprawdzeń 
 Receptury i ustalenia technologiczne 
 Protokoły odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST 
 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń 

 Inspekcję telewizyjną kanałów grawitacyjnych 
 Inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu z wykazem 

współrzędnych dotyczących elementów sieci. 
  
Na podstawie ww. dokumentów sporządzony zostanie protokół odbioru robót budowlanych. 
Sporządzony protokół odbioru robót będzie podstawą do wystawienia faktury za wykonanie 
robót. 
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8.1.3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy 
Odbiór końcowy przedmiotu umowy dokonywany jest przez komisję odbiorową po 
sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletności przekazanych dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.2. i po wykonaniu wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.  
Podpisany protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy jest podstawą do wystawienia 
faktury końcowej. 
 

8.1.4. Odbiór po upływie okresu gwarancji  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się  w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 
 

8.2. Dokumenty do odbioru końcowego przedmiotu umowy 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
Ponadto do odbioru końcowego przedmiotu umowy  Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację powykonawczą, czyli dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót i z uzgodnieniami wprowadzonych zmian 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 Protokoły odbioru pasa drogowego przez Zarządcę drogi, 
 Dziennik budowy, 
 Inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu z wykazem 

współrzędnych dotyczących elementów sieci. Kopię mapy zasadniczej z 
inwentaryzacją sieci, z pieczątką o wpisie do odpowiedniego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego wraz ze szkicami powykonawczymi określającymi współrzędne 
i rzędne sieci i obiektów powstałych w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu z projektem 
zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną 
przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz 
posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wynagrodzeniem za wykonane roboty będzie wartość ryczałtowa podana przez Wykonawcę  
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umowy. 
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
 robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane, 
 wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy 

i magazynowania, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa dróg 
dojazdowych, wydatki dotyczące bhp,  
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 usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, badania 
i ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 koszty dotyczące oznakowania Robót, wykonania prac towarzyszących i robót 
tymczasowych 

 koszty zajęcia dróg, 
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 
 podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikające z działalności Wykonawcy, z 

wyjątkiem podatku VAT. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Przepisy powiązane 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że Wykonawca 
jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm. Zastosowanie będą miały 
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), 
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w 
zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN). 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 
uwzględnia się: 

 europejskie aprobaty techniczne, 
 wspólne specyfikacje techniczne, 
 Polskie Normy przenoszące normy europejskie, 
 normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane, 
 Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, 
 Polskie Normy, 
 polskie aprobaty techniczne. 

 
10.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiającego 

Dokumentacja Projektowa zamieszczona jest w SIWZ. 
  

10.3. Lista aktów prawnych 
Listę aktów prawnych zawiera załącznik nr 1 do niniejszej ST. 
 

10.4. Decyzje administracyjne 
Podstawowe decyzje administracyjne zawarte są w Dokumentacji Projektowej 
Zamawiającego – do wglądu w jego siedzibie. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
LISTA AKTÓW PRAWNYCH 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332),  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 września 2014 roku w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,  poz. 1278), 
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia  2012 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz.U. z 2012 r., poz. 462  
ze zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: 
wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. z 
2016 r.,  poz. 1493), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. 
nr 120, poz. 1126), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.  nr 108, poz. 953 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. 
U. z 2015 r.,  poz.1422 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r.  nr 63, poz. 735 ze zm.), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. nr 74, poz. 836 ze 
zm.), 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1570), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966) 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych  
i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.U. UE. L Nr 88, str. 5 ze zm.) 

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1483), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U.  z 2017., poz. 1226), 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (t. j. Dz. U.  2017 poz.328 ze zm.), 
 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017.,  poz. 1566), 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze 

zm.), 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018., poz.21), 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2017.,  poz. 1040 ze zm.), 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz.736 ze zm.), 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017.,  poz. 2222 ze zm.) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie 

wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia 
oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U.  
z 2007 r. nr 143, poz. 1002), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124, poz. 
1030),. 
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015, poz. 
2117), 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263 ze zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401), 

Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.), 

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, 
urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 
z 1996 r. nr 19, poz. 231) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2043), 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017, poz.2101), 
Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r.,  poz. 352) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r.  nr 25, poz.133), 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2017 r.,  
poz.2187 ze zm.), 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu 
elektrycznego  (Dz.U. z 2016 r. poz.806), 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla  
urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. 
z 2005r  nr 263, poz. 2202 ze zm.), 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania oraz 
rodzajów oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów (Dz. U. z 2006 r. nr 2, poz. 9), 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t. j.Dz. U.  
z 2017 poz. 784). 

 
 
 
 


