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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

»Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zagadkowej w Zgierzu”

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST- 00.00 Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania 1 odbioru robot dla zadania:

»Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zagadkowej w Zgierzu”.

Wymagania Ogo6lne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi (ST):

ST- 01.01. Roboty ziemne

ST- 02.01. Kanalizacja

ST- 02.02. Roboty elektryczne

Specyfikacje Techniczng, jako czg$¢ Dokumentow Przetargowych, nalezy odczytywac
1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia 1 wykonania Robot opisanych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Laczny zakres robot do wykonania:

e kanalizacja sanitarna z rur PCW kl. ,,S” SDR 34 ¢ 200 mm - 342,14 m,
w tym wykonana przewiertem w rurze ostonowej stalowej o $r. 368x8 mm

- 12,75m
e kanalizacja sanitarna ttoczna z PE 100 SDR 17 ¢ 90 mm - 387,70 m
e odejscia boczne (11 szt.) z rur PCW kl. ,,S” SDR 34 ¢ 160 mm - 30,34 m

e studnie kanalizacyjne betonowe szczelna DN 1000 mm spetniajagce wymogi normy
PN-EN 1917 z wyprofilowang kineta, stopniami ztazowymi i pokrywa dostosowang
do wlazu zeliwnego DN 600 - na sieci grawitacyjnej - 7 szt.
(studnia S7 jest wykonana)

- czyszczace na kanalizacji tlocznej - 2 szt.

e studnie kanalizacyjne betonowe szczelna DN 1200 mm spetniajagce wymogi normy

PN-EN 1917 z wyprofilowang kineta, stopniami ztazowymi i pokrywa dostosowang

do wlazu zeliwnego DN 600 - rozprezna i pomiarowa - 2s7t.

e studnia odpowietrzajgca DN 1000 mm z wyposazeniem - 1 szt.

e trojniki redukcyjne @ 200/160 mm - 5 szt.

e przepompownia sciekow z uktadem zasilania i sterowania - 1 szt.

e przylacze energetyczne do przepompowni Sciekow - 1 szt.
Uwaga!

Odejscia boczne tylko do granic nieruchomosci.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace 1 roboty tymczasowe uszczegdlowione s3 przez poszczegdlne
Specyfikacje branzowe.

WoDKAN ,Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz” Sp. z o.o.
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1.4.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy, konieczna do wykonania robot przez Wykonawce
(niezbedne projekty wykonawcze, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania,
instrukcje 1 inne dokumenty), zostanie wykonana w ramach wynagrodzenia za wykonane
Roboty.

1.4.1.1.Dokumentacja Projektowa

Rysunki 1 obliczenia Wykonawcy stanowig dokumentacje robocza, uszczegdlowiajaca

Dokumentacj¢ Projektowg Zamawiajagcego 1 majg na celu realizacj¢ robot zgodnie

ze Specyfikacjg Techniczng (zwang dalej ST) 1 Projektami Budowlanymi (zwanymi dalej

PB). Wykonawca opracuje co najmniej nastepujaca Dokumentacj¢ Projektowa Wykonawcy:

(1) Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi
uzgodnieniami.

(2) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

(3) Plan Zapewnienia Jakosci

Wymieniona wyzej Dokumentacja Projektowa Wykonawcy podlega uzgodnieniu

z Zamawiajacym, niezaleznie od wszelkich innych wymaganych uzgodnien.

1.4.1.2.Dokumentacja Fotograficzna

W ramach wynagrodzenia umownego, przed przystagpieniem do robot, Wykonawca sporzadzi
inwentaryzacj¢ stanu nawierzchni ulicy oraz dokumentacj¢ fotograficzng obiektow w pasie
robot wraz z opisem ich stanu technicznego, ze szczegdlnym uwzglednieniem wszelkich
uszkodzen 1 zarysowan.

Dokumentacja fotograficzna zostanie dolaczona do protokolu przekazania placu
budowy.

1.4.1.3. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego winien opracowa¢ dokumentacje
powykonawczg cato$ci wykonanych Robot, w tym rowniez:

Dokumentacj¢ geodezyjna — w szczegolnoSci szkice z tyczenia i kontroli polozenia
poszczegolnych elementow i obiektow przekazang niezwlocznie po pomiarze oraz
dokumentacje geodezyjna, zawierajacg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacj¢ o zgodnosci usytuowania obiektu z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobg wykonujaca samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji 1 kartografii oraz posiadajacg odpowiednie uprawnienia
zawodowe .

Dokumenty Wykonawcy 1 Dokumentacja Powykonawcza podlegaja zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego. Dokumentacja Powykonawcza wykonana w jednym egzemplarzu powinna
zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu, wynikte w trakcie realizacji robot.

1.4.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robét - prace przygotowawcze

1.4.2.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy w okresie
trwania umowy, wraz z zapewnieniem mozliwosci objazdow 1 ich utrzymaniem, az do
zakonczenia 1przekazania Robot. Wszelkie niezbedne ograniczenia ruchu i1 objazdy winny
zosta¢ uwzglednione w projekcie organizacji ruchu, uzgodnionym z odno$nymi wiadzami.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar
prowadzenia prac witascicielom uzbrojenia podziemnego. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy od dnia przejecia, w okresie trwania 1 realizacji umowy az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

WoDKAN ,Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz” Sp. z o.o.

!

ZGIERZ




L,Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zagadkowej w Zgierzu”

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST- 00.00 Wymagania ogéine

Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostepem osob
nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej
ochrony wszystkich sktadnikow majatkowych 1 materiatdw przez czas trwania Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, pomosty, ktadki nad wykopami, porgcze, oswietlenie,
sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, ewent. dozorcoOw 1 wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robdt, wygody 1 ochrony wilascicieli 1 uzytkownikow przylegtych do budowy terenow i
obiektow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢ ze jest
wilaczony w ceng umowna.

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ informacje na temat majacych miejsce w przesztosci w
regionie warunkoOw czy anomalii pogodowych 1 za pomocg zatwierdzonych $rodkéw
zabezpieczy¢ Plac Budowy 1 realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym
wplywem. Wykonawca zabezpieczy 1 zadba o konserwacje wszelkich materialow, sprzetu i
terenu Robdt. W przypadku, gdy teren Robot lub jakakolwiek jego cze$¢ poniesie szkody lub
straty, Wykonawca na swOj wilasny koszt naprawi szkody i wyrdwna straty tak, aby po
zakonczeniu Robot stan terenu Robot spetniat wymogi umowy.

1.4.2.2.Tablice informacyjne

Urzadzenia 1 wyposazenie muszg by¢ zaopatrzone w tabliczki informacyjne / znamionowe
albo inne state oznaczenia niezbedne do identyfikacji sprzgtu i1 zapewnienia bezpieczenstwa
obstugi. Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach 1 tabliczkach znamionowych,
jak réwniez instrukcje 1 ostrzezenia musza by¢ w jezyku polskim.

1.4.3. Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbedne dla lokalizacji 1 wytyczenia trasy
poszczegbdlnych sieci oraz ich punktow wysokosciowych, jak réwniez odwodnienia 1 niwelet
ulic. Uszkodzone w czasie budowy state punkty geodezyjne nalezy przywrdci¢ do stanu
pierwotnego pod nadzorem stuzb geodezyjnych.

1.4.3.1.Zakres prac geodezyjnych

e  Wytyczenie w terenie lokalizacji przebiegu trasy przewodow

e Wyznaczenie niwelet ulic

e Zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie 1 ewentualne odtworzenie

e Wykonanie pelnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacja
obiektow 1 uzbrojenia technicznego

e Wykonanie rysunkow geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektow
1 sieci do uzytkowania

e Wniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci 1urzadzen do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i1 Kartograficznego

1.4.3.2.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz
wytycznymi technicznymi Glownego Urzedu Geodezji 1 Kartografii (dalej GUGIK)
przez geodetow posiadajagcych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga
Inwestycji), zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t. j. Dz. U. 2017 poz. 2101). W oparciu o dokumentacj¢ techniczng Wykonawca winien
przeprowadzi¢ obliczenia 1pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia
Robot
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1.4.4. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robot

1.4.4.1.Wymagania ogolne

W ramach ceny ryczaltowej Wykonawca poniesie wszelkie oplaty za zajecie pasa drogowego
(drogi + chodniki + pobocza) na czas robot, jak rowniez wykona objazdy/przejazdy,
oznakowanie 1 zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzanego z tym systemu tymczasowych
oznaczen poziomych i1 pionowych oraz ich likwidacj¢ po zakonczeniu Robot.

Koszty umieszczenia urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.

1.4.4.2.Wymagania szczegolowe

(1) Miejsca prowadzenia robot zabezpieczy¢ 1 oznakowaé w sposob pokazany w
zatwierdzonym projekcie tymczasowej organizacji ruchu.
(2) Miejsce prowadzonych robot w jezdni nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi.
(3) Zapory ostrzegawcze powinny by¢ rozmieszczone na wysokosci od 0,9 mdo 1,2 m
(4) Na zaporach od zmroku do $witu oraz w dzien w warunkach ograniczonej widocznosci
muszg si¢ pali¢ lampy ostrzegawcze zasilane napigciem bezpiecznym, niezaleznie od $wiatta
ulicznego. Lampy powinny zapala¢ si¢ 1 gasnag¢ z czestotliwoscig 90 cykli na minute o
podziale cyklu 1:1. Odstepy pomiedzy lampami umieszczonymi od czota najazdu nie moga
by¢ wigksze niz 2,0 m 1 musza jednocze$nie wyznacza¢ punkty skrajne jezdni wylaczonej z
ruchu.
(5) Na barierach zajetej jezdni powinny by¢ lampy koloru czerwonego.
(6) Za stan oznakowania 1 zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy.
(7)Znaki 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami powinny by¢
usuniete po zakonczeniu tych robot.
(8) W miejscach przecigcia si¢ robdt z ciggami pieszymi zastosowaé kiadki szerokosci
min.1,0 m
(9) Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wjazdow 1 wyjazdow do/z posesji 1 bram.
We wszystkich przypadkach nie ujetych niniejszym opisem nalezy stosowac si¢ do wskazan:

e _Instrukcji oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”

e Instrukcji o znakach drogowych pionowych”

e Rozporzadzenia Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialow Budowlanych z dnia

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
e Przepisow resortowych

1.5. Informacje o terenie budowy
1.5.1. Informacje ogolne

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w ulicy Zagadkowej oraz w ul. Chetmskiej
(wlaczenie) w Zgierzu:

Ulica Chetmska jest droga powiatowa — zarzadcg drogi jest Starostwo Powiatowe.

Ulica Zagadkowa jest ulicg prywatng nalezaca do wtascicieli nieruchomosci zlokalizowanych
wzdhiz ulicy, ktorzy ustanowili dla Zamawiajacego, w formie aktu notarialnego, stuzebnos¢
przesytu.

1.5.2. Stan prawny Terenu Budowy

Zamawiajacy posiada pozwolenie na prowadzenie robdt budowlanych. Teren Robot jest
prawnie dostepny.
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1.6. Ogodlne wymagania dotyczace Robét
1.6.1. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami
1 gwarancjami wymaganymi warunkami umowy.
1.6.2. Plac Budowy

Zamawiajacy uzyskat zgody wiascicieli 1 uzytkownikow terenow, przez ktore przebiegaja
projektowane trasy przewodow, co oznacza, ze Wykonawca ma prawo wejscia z Robotami na
w/w tereny, po wczesniejszym powiadomieniu zainteresowanych stron zodpowiednim
wyprzedzeniem o zamiarze rozpoczecia Robot, przewidywanym terminie ich zakonczenia 1
uporzadkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstale w
trakcie prowadzenia Robot.

Zamawiajacy oswiadcza, ze po zawarciu umowy przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niezbednymi do
wykonania Robo6t, oraz = komplet Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego wraz
z dokumentami potwierdzajagcymi prawo do prowadzenia robot i1 Dziennikiem Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terenu pod zaplecze budowy.

Podczas realizacji rob6t na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong
przekazanych mu punktow pomiarowych dotyczacych Robdt. Uszkodzone lub zniszczone
podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

W wynagrodzenie umowne wilgczony winien by¢ koszt uzyskania, doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikow i1 mediow na Plac Budowy, takich jak: energia elektryczna,
gaz 1 gazy techniczne, woda, Scieki, spr¢zone powietrze itp. jak rowniez wszelkie opftaty
wstepne, przesylowe ieksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidow w czasie
trwania umowy oraz koszty ich likwidacji. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow
1 medidow nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny za uzyskanie
wszelkich warunkéw technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych 1 otrzymanie niezb¢dnych pozwolen i zezwolen.

Miejsca poboru wody do wykonania préb szczelnosci 1 plukania nalezy uzgodnié
z Zamawiajacym.

Pobor wody moze nastgpi¢ po wczesniejszym zawarciu umowy ze Spolka ,,Wodociagi
1 Kanalizacja — Zgierz” Sp. z o0.0. Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopow
Wykonawca uzgodni we wlasnym zakresie.

1.6.3. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robot

1.6.3.1.Zabezpieczenie Placow Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa Placow Budowy
w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i1 odbioru koncowego Robot,
a w szczeg6lnosci  Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0sob
wykonujacych czynnoSci zwiazane 7 budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do
pracy a takie zabezpieczy Place Budowy przed dostepem 0sob nieupowaZnionych.

Koszt zabezpieczenia Placow Budowy 1 zaplecza budowy nie podlega odrgbnej zaptacie
1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w wynagrodzenie umowne.

1.6.3.2.Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczgciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wilascicieli lub administratoréw terendw, wilascicieli
urzadzen 1 istniejgcego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami
dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia Robdt oraz o przewidywanym terminie
ukonczenia Robot.
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Wykonawca zalatwi wszystkie formalnos$ci 1 oplaty wynikajace z uzgodnien z wiascicielami
istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz opfaty za zajecie Terenu Budowy.

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj
koszt.

W szczegdlnosci Wykonaweca:

e Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunigciem punkty osnowy
geodezyjnej poziomej na czas trwania umowy. Zniszczenie, uszkodzenie,
przemieszczenie tych punktow podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne t. j. Dz. U. z 2017 poz. 2101)

e W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunigcia ww. punktOw osnowy
Wykonawca na wlasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

e Zgodnie z protokolem ZUDP powiadomi wlascicieli istniejacego uzbrojenia
podziemnego (PGE i RDG Zgierz) o rozpoczeciu prac ziemnych, oplaci
wymagany i sprawowany przez nich nadzér nad Robotami oraz wypelni warunki
uzgodnienia robat.

e Powiadomi zarzadce drog i uzgodni prowadzenie robot w pasie drogowym.

1.6.3.3.0dszkodowania

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego od wszelkich roszczen. Odszkodowaniami objete sg
rowniez wszystkie sprawy zwigzane z:

e wejSciem na tereny,

e odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.,

e odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robot,

e odszkodowaniami za uniemozliwienie dojazdow do garazy i uzytkowania garazy.
Wszystkie wymienione wyzej sprawy zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym
koszty (w tym koszty wyceny szkdd). Przed rozpoczgciem Robdt Wykonawca uzgodni termin
wejscia z wlascicielami (lub dzierzawcami) gruntéw, a po zakonczeniu Robot przywrdci
grunty do stanu pierwotnego. Podstawg ustalenia wysokosci odszkodowania za powstate
szkody bedzie protokot szkéd wyceniony przez biegtego do spraw wyceny. Koszty
opracowania wycen pokryje Wykonawca.

1.6.3.4.Zaplecze i media

Wszystkie sprawy organizacyjne zwigzane z zapleczem budowy 1 koszty z tym zwigzane
Wykonawca uwzgledni w wynagrodzeniu za roboty budowlane. Wszystkie sprawy zwigzane
z uzgodnieniem 1 wykonaniem podigczen linii telefonicznych oraz mediow (energia, woda,
odprowadzenie $ciekow) dla celow zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we wlasnym
zakresie 1 uwzgledni w wynagrodzeniu za roboty budowlane. Wykonawca bedzie tez ponosit
wszystkie koszty eksploatacyjne.

1.6.4. Ochrona w czasie wykonywania Robot

1.6.4.1.0chrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, zwigzane z prowadzonymi robotami.

W czasie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac tereny budoéw i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnos$ci spotecznej, wynikajacych ze skazenia,
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hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢
do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

¢ lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopéw 1 drog dojazdowych;

¢ Srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikoOw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

W czasie prowadzenia Robdt Wykonawca bedzie w szczeg6lnosci:

o stosowal si¢ do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U.
2018 poz. 142);

o stosowaC si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U.
2017 poz.519 ze zm.),

e stosowacC si¢ do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach - (tj. Dz. U. 2018 poz. 21)

e stosowaé sic do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112);

o stosowaC si¢ do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony
Srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100 poz.
1085 ze zm.),

o stosowaé sie do Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014
poz. 1800).

o stosowaC si¢ do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566).

o stosowal si¢ do Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. W celu
ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;.

e stosowac si¢ do Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkow dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkow
wprowadzania Sciekow do urzgdzen kanalizacyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.1757)

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;j.

W przypadku koniecznosci wyciecia drzew kolidujacych z budowang siecig, Wykonawca

uzyska decyzje administracyjne na ich wycigcie i poniesie koszty wycigcia i usuniecia drzew.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sgsiedztwie drzew 1 korzeni nalezy wykonywa¢ pod

nadzorem specjalistycznej firmy zajmujacej si¢ pielegnacja terenow zieleni.

1.6.4.2.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich przepisow ochrony przeciwpozarowe],
powigzanych z prowadzonymi robotami, a zwlaszcza:

o Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozZarowej (tekst jedn. Dz. U.
z2017r. Nr 178 poz. 736 ze zm.).

e Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 7 czerwca 2010 r.. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2017 r.
Nr 109, poz. 719).

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie bazy produkcyjnej, w pomieszczeniach biurowych
1 magazynie oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo dziatan dokonanych przez personel Wykonawcy.

WobkAN ,Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz” Sp. z o.o.

!

ZGIERZ

10



L,Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zagadkowej w Zgierzu”

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST- 00.00 Wymagania ogéine

1.6.4.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Jakiekolwiek materialy pochodzace z odzysku uzyte
podczas realizacji Robot, powinny zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Wszystkie
materiaty pochodzace z prac rozbidorkowych winny by¢ wywiezione na odpowiednie miejsca
sktadowania. Przed rozpoczeciem robdt nalezy uregulowaé stan formalno — prawny w
zakresie gospodarki odpadami fazy budowy.

1.6.4.4.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong istniejacej infrastruktury drogowej (nawierzchnie ulic,
krawezniki, chodniki, obrzeza) 1 instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich wiadz,
bedacych wilascicielami tych obiektow 1 urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych obiektow
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi zainteresowane strony oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez swoje dzialania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robo6t lub na
skutek zaniedbania, takze pozniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot,
Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia, przywracajac ich stan sprzed awarii w
najkrotszym mozliwym terminie.

Przystapienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastapi¢ p6zniej niz w ciggu 24 godzin
od ich wystgpienia.

1.6.4.5.0graniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie materiatdbw 1 wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw 1 w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektor nadzoru. Pojazdy 1 tadunki
powodujagce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obregbie Placu Budowy. Wykonawca begdzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robot uszkodzonych w ten sposob.

1.6.4.6.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest
do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z:

o  Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 2018 poz. 108),
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e Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn.
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej, nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 sag uwzglednione w cenie ryczaltowe;.

1.6.5. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie
z obowigzujagcymi w Polsce przepisami prawnymi, szczeg6lnie w zakresie bhp, zabezpieczen
ppoz., wymogoéw Panstwowej Inspekcji Pracy iPanstwowego Inspektora Sanitarnego.
Zaplecze Wykonawcy powinno spetniaé wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materiatow 1
sprzetu oraz warsztat (o ile wystepuje).

Uzgodnienia dot. wyboru miejsca 1 organizacji zaplecza naleza do Wykonawcy. Koszt
organizacji, utrzymania i zabezpieczenia zaplecza Wykonawcy nie podlega odrgbnej zaptacie
1 przyjmuje si¢, ze jest wliczone w ceng ryczattows.

Migdzy innymi w wynagrodzeniu nalezy uwzglednic:

e dostawg, montaz, wyposazenie (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunkow
okreslonych obowigzujacym prawem wraz z podigczeniem do istniejacych na placu
budowy mediow,

e wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,

e utrzymywanie wyposazenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie koniecznos$ci jego
wymian¢ na nowe,

e ubezpieczenia pomieszczen 1 wyposazenia,

utrzymanie pomieszczen, instalacji 1 urzadzen w nalezytej sprawnos$ci wraz z kosztami
utrzymania 1 eksploatacji,

zabezpieczenie przed kradzieza,

zabezpieczenie wymogow BHP 1 ppoz. — zgodnie z obowigzujagcym prawem,
utrzymanie czystosci pomieszczen 1 placu,

zapewnienie potrzebnych materiatlow, srodkow czystosci, ochrony indywidualnej itp.
likwidacj¢ zaplecza,

oczyszczenie terenu - doprowadzenie do stanu pierwotnego.

1.6.6. Zajecie drog

Przy realizacji umowy wystapi koniecznos¢ zajecia drogi ulicy Chetmskie;.

Przed rozpoczgciem Robdt Zamawiajacy, w uzgodnieniu z Wykonawca, uzyska u Zarzadcy
drogi decyzje, zezwalajaca na wejscie z Robotami w pas drogowy.

Wysokos$ci opfat za zajecie pasa drogowego wyliczone zostang zgodnie ze stawkami
okreslonymi w odpowiednich cennikach Zarzadcy drog w sprawie ustalenia wysokos$ci
stawek opfat za =zajecie pasa drog publicznych przebiegajacych w  granicach
administracyjnych miasta.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z drog w przypadku
zajecia ich czg$ci przy wykonywaniu Robot.
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W tym zakresie Wykonawca powinien si¢ dostosowac do przepisdw Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzqdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem (t.j. Dz. U. 2017 poz. 784).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia
1oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposob innych uzytkownikow
o prowadzonych pracach 1 wynikajacych z tego utrudnieniach.

Oplaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas trwania robot Wykonawca uwzgledni w
kwocie ryczaltowej za wykonanie zamowienia, natomiast opfaty za umieszczenie urzadzenh w
pasie drogowym poniesie Zamawiajacy.

W  przypadku konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego oplat za zajecie pasa
drogowego na cele niezwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub ruchem drogowym
Wykonawca, w ramach wypetnienia swoich zobowigzan umownych, otrzyma wynagrodzenie
za wykonanie zamowienia odpowiednio pomniejszone o kwoty optat wskazanych
w Decyzjach zezwalajacych na zajecie pasa drogowego.

1.6.7. Zapewnienie dojazdow do posesji

W czasie wykonywania Robot Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do poses;ji,
na ktoérych zlokalizowane sg sklepy, hurtownie 1 inne instytucje wymagajace statego dojazdu.

1.6.8. Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest
do natychmiastowego wstrzymania Robot 1 powiadomienia o tym Zamawiajgcego
1 Regionalnego Osrodka Badan 1 Dokumentacji Zabytkow — £6dz, ul. Piotrkowska 272b tel.
042 682-62-44. Do momentu uzyskania od Zamawiajgcego pisemnego zezwolenia, pod
grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ Robot na danym obszarze. Wykonawca
przyjmuje do wiadomosci, Zze moze zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenie dalszych prac na
danym odcinku pod nadzorem odpowiednich stuzb. Jesli w trakcie prowadzenia robot
wyniknie konieczno$¢ sprawowania nadzoru archeologicznego lub wykonania prac
zwigzanych z odstonigciem obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory
1 prace zostang wykonane 1 rozliczone jako dodatkowe.

Jesli niezbednym okaze si¢ opracowanie w zwigzku z tym dokumentacji naukowej, to koszt
opracowania tej dokumentacji nie bedzie obcigzal Wykonawcy robot. Wykonawca Robot
zobowigzany bedzie do zastosowania si¢ do zalecen nadzoru archeologicznego 1 takiej
organizacji Robot, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty prac w rejonach,
w ktorych sg mozliwe do wykonania.

1.7. Rodzaje robot wg CPV

Dzial robét: 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektoéw budowlanych
lub ich czgs$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j

1.8. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco i odczytywaé¢ w powigzaniu z definicjami podanymi w Warunkach Ogdlnych i
Warunkach Szczeg6Inych umowy:

(a) Dokumentacja Projektowa Zamawiajqcego — oznacza Projekt Budowlany i Wykonawczy
(b) Dokumentacja Projektowa Wykonawcy — oznacza dokumentacjq konieczng do wykonania
robot (zgodnie z pkt. 1.4.1 niniejszej ST)
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(c) Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

(d) Laboratorium - laboratorium badawcze, wewnegtrzne lub zewnetrzne, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci materiatow oraz Robot.

(e) Materialy - wszelkie materialy niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg
Projektowq i Specyfikacjq Techniczng, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

(/) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

(g) Nadzor autorski — wykonuje uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowej upowazniona do dziatania zgodnie z artykulem 20 punkt 1.4
Polskiego Prawa Budowlanego.

(h) Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcq jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz. U. 107/1998, poz. 679).

(i) Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, Ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob,
proces lub ustuge zgodnie z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z
Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10), ten certyfikat zgodnosci wykazuje,
Ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN (Polska Norma) lub aprobatg techniczng (w wypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

(j) Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, Ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces
lub ustuga sq zgodne z okreslong normq lub innym dokumentem normatywnym.

(k) Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej bedgcej w posiadaniu Zamawiajgcego.

2. MATERIALY I WYROBY
2.1. Wymagania ogolne
2.1.1. Zatwierdzenie zrodel materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialdbw i1 odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych. Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrédia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postepu
Robot.

Uzyte materialy powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w p. 10 poszczegdlnych Specyfikacji branzowych,
a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub
innym umownym warunkom. Wszystkie materialy uzyte do wykonania robot muszg by¢
fabrycznie nowe, za wyjatkiem materialow z rozbiorki, dopuszczonych do odzysku.
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W odniesieniu do materialow 1 wyrobow posiadajacych aprobaty techniczne, aprobaty te
winny by¢ przedlozone Zamawiajagcemu. Do wykonania robdt nalezy stosowaé materiaty
zgodnie ze Specyfikacja Techniczng, Dokumentacja Projektowa 1 poleceniami
Zamawiajacego.

2.1.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materiatdow z jakichkolwiek zrdédet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajagcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédla. Wykonawca
przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca wiarygodne 1 reprezentatywne raporty z badan
terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia 1 selekcji do
zatwierdzenia Zamawiajagcemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie
wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materialow z jakiegokolwiek Zrodla. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i1 jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot. Humus 1 grunt na odklad czasowo zdjete z
terenu wykopow, ukopoéw 1 miejsc pozyskania piasku izwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce 1 przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Placu Budowy beda wykorzystane do Robot
lub odwiezione na odkiad. Eksploatacja Zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.1.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy. Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane 1 nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wiasciwosci do Robot. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrgbie Placu
Budowy w miejscach uzgodnionych z wilascicielem terenu lub poza Placem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2. Kontrola jako$ci materialow i wyrobow

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow oraz zgodno$¢ ich parametrow 1
jakos$ci z postanowieniami umowy. W oznaczonym czasie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrdédla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialdw 1odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
dokumenty dopuszczenia do obrotu istosowania w budownictwie. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodia speiniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.
Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet bedacy wiasnoscig
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Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Sprzet powinien by¢ obslugiwany przez pracownikow
posiadajagcych uprawnienia na dany sprzet oraz musi posiada¢ aktualne S$wiadectwo
legalizacji.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Rodzaje sprzetu okreslajg poszczegdlne ST.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkdéw transportu, ktoére nie
wplyng niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie na biezaco, na wilasny koszt, utrzymywacé
w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z umowa, za jako$¢
zastosowanych materiatdbw 1 wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z wymogami ST,
Dokumentacjg Projektowg. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie
w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robodt, zgodnie z wymiarami
1rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu 1 wyznaczaniu Robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.1.1. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczna przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym
znich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie
wykonane Roboty i1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywacé bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub wykonawstwo nie s3 w pelni zgodne z
Dokumentacjg Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, a wigc jako$¢ robot jest
niezadowalajagca, Wykonawca bedzie zobowigzany wymieni¢ kazdy taki materiat 1 naprawic¢
wszelkie niewtasciwe wykonanie na wiasny koszt.

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do Robodt od Daty Przejecia Placu Budowy do daty podpisania protokotu odbioru
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koncowego. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

5.1.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez polskie wiladze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z Robotami ibedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

5.1.4. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez
jednostki uzgadniajgce. Wykonawca jest zobowigzany do udzialu w spotkaniach
informacyjnych z mieszkahcami.

5.2. Wymagania szczegotowe

Szczegotowe warunki wykonania Robdt okreslone sa w Specyfikacjach Technicznych
branzowych.

5.2.1. Dzialania zwigzane z zakonczeniem prac

Po wykonaniu rob6t budowlanych Wykonawca odtworzy nawierzchni¢ pasa drogowego
w miejscach prowadzonych robot:

- ulica Chelmska - zgodnie z wymogami okreslonymi w Decyzji Nr 327/2013 z dnia
25.10.2013 .

- ulica Zagadkowa —

e nawierzchnia z tlucznia drogowego gr. 20 cm po zageszczeniu, z zakladkami
po 0,50 m poza krawedzie wykopow,

e uszkodzone nawierzchnie chodnikow — odtworzone na zakladki szer. 0,50 m w
stosunku do wszystkich krawedzi wykopu na podsypce cementowo — piaskowe;j
grubosci 10 cm,

e naruszone nawierzchnie zjazdéw — odtworzy¢ w materiale pierwotnym, dla zjazdow
gruntowych utwardzenie kruszywem szerokosci min. 3,0 m,

e tereny zielone — odtworzy¢ do stanu pierwotnego,

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY
6.1. Kontrola jakosci robot
6.1.1. Kontrola przed przystapieniem do Robot

Przed przystagpieniem do wykonywania Robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnosé¢
sprzetu, Srodkdéw transportu, zasoby sprowadzonych materialow oraz inne czynniki
zapewniajace mozliwos¢ prowadzenia Robot zgodnie z odpowiednig jakos$cia.

6.1.2. Kontrola w czasie wykonywania Robét

W czasie wykonywania Robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich
asortymentow Robot, sktadajacych si¢ na ogdlny element. Kontrola obejmowaé¢ powinna
zgodnos¢ wykonywanych Robdt z Dokumentacjag Projektowa. Czestotliwos¢ kontroli
powinna by¢ wuzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie Robo6t zgodnie z
wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.
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6.1.3. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robodt i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materialbw oraz Robot. Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie Robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru  $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materialow i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola jakosci materialow i wyrobow
6.2.1. Atesty jako$ci materialow i wyrobow

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Certyfikaty materialowe lub instrukcje moga by¢
sprawdzane 1 kontrolowane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich
wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.2.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdéw, ktére budza
watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te refunduje
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce 1
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane 1 oznakowane.
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6.3. Badania i pomiary
6.3.1. Zasady badan i pomiarow

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejsca 1 terenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji.

6.3.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania proébek i1 badania materialow u zrodla ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta
materiatow. Inspektor nadzoru begdzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatlow 1 Robdt z wymaganiami
ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazga, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wyltacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatdw 1 Robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim przypadku
catkowite koszty poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inspektora
Nadzoru, Zamawiajagcego 1 Wykonawce w okresie od rozpoczecia robot do odbioru
koncowego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie =z
obowigzujagcym Prawem Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalgcznika 1opatrzone data i1 podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych czesci Robot,

e przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w Robotach,

e uwagiipolecenia Inspektor nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robdt z podaniem powodow,

e zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu oraz odbioru

koncowego,
e wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,
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e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej 1 ST,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w
trakcie wykonywania Robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczace jakosci materialdbw, pobierania préobek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Umowy
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6.4.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze
1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy stanowig zalacznik do dokumentacji powykonawczej i
winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.4.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1- 6.4.2, nastepujace
dokumenty:

e decyzja zatwierdzajaca Projekt Budowlany i wydajaca pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
e protokoty odbioru nawierzchni,
e protokoty badan i sprawdzen,
e protokotly z narad i ustalen.

6.4.4. Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy przez Wykonawce w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru.

6.5. Dzialania zwigzane z odbiorem robot

Odbidr robot nalezy dokona¢ zgodnie z metodami zalecanymi do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury:
e Roboty ziemne stale nasypy 1 wykopy wg PN-68/B-06050 Roboty ziemne
Wymagania w zakresie wykonania 1 badania przy odbiorze
e Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci, Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL - Zeszyt 9.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Nie wystepuja.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbioréw Robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

e (dbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

e (dbior Robot,

e (Odbioér koncowy przedmiotu umowy,

e (Odbiodr po uplywie okresu gwarancji.

8.1.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior takich robot
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robot.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy 1 powiadomieniu o tym Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ Robdt zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbior Robot

Odbior Robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu oraz jako$ci. Odbior wykonanych prac przez przedstawicieli: Dziatu Inwestycji
(Inspektor Nadzoru) i Dziatu Sieci Wod — Kan odbywac¢ si¢ bedzie po wykonaniu wszystkich
robot budowlanych potwierdzonych szkicami inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i
protokotami odbioru terenéw przez ich wiascicieli.
Do odbioru rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
— Protokoly badan 1 sprawdzen
— Receptury i ustalenia technologiczne
— Protokoly odbioréw Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST
— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen
— Inspekcje telewizyjng kanatow grawitacyjnych
— Inwentaryzacj¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu z wykazem
wspohrzednych dotyczacych elementow sieci.

Na podstawie ww. dokumentéw sporzadzony zostanie protokot odbioru robot budowlanych.
Sporzadzony protokot odbioru robot bedzie podstawa do wystawienia faktury za wykonanie
robot.
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8.1.3. Odbiodr koncowy przedmiotu umowy

Odbior koncowy przedmiotu umowy dokonywany jest przez komisje odbiorowag po
sprawdzeniu przez Zamawiajacego kompletnosci przekazanych dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.2. 1 po wykonaniu wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy.
Podpisany protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy jest podstawg do wystawienia
faktury koncowe;.

8.1.4. Odbior po uplywie okresu gwarancji

Odbior po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rgkojmi 1 gwarancji. Odbior
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8.2. Dokumenty do odbioru koncowego przedmiotu umowy

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce.

Ponadto do odbioru koncowego przedmiotu umowy  Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

— Dokumentacje powykonawcza, czyli dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot 1 z uzgodnieniami wprowadzonych zmian
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— Protokoly odbioru pasa drogowego przez Zarzadce drogi,

— Dziennik budowy,

— Inwentaryzacj¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu z wykazem
wspohrzgdnych dotyczacych elementow sieci. Kopie mapy zasadniczej z
inwentaryzacja sieci, z pieczatka o wpisie do odpowiedniego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego wraz ze szkicami powykonawczymi okreslajagcymi wspotrzedne
irzedne sieci 1 obiektow powstatych w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacj¢ o zgodnosci usytuowania obiektu z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong
przez osobg¢ wykonujacag samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i1 kartografii oraz
posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Wynagrodzeniem za wykonane roboty bedzie warto$¢ ryczattowa podana przez Wykonawce

1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji projektowe;.

. robocizng oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

o warto$§¢ materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy
1 magazynowania,

. wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprze¢tu na Plac
Budowy i1 z powrotem, montaz 1 demontaz na stanowisku pracy),

o koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikoOw nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii 1 wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa drog
dojazdowych, wydatki dotyczace bhp,
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o ushugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow 1 bocznic, badania
1 ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

o koszty dotyczace oznakowania Robot, wykonania prac towarzyszacych 1 robodt
tymczasowych

o koszty zajecia drog,

. zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot 1 w okresie gwarancyjnym,

. podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajace z dzialalnosci Wykonawcy, z
wyjatkiem podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Przepisy powiazane

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes$¢ 1 nalezy je czytac tacznie z
Rysunkami 1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, ze Wykonawca
jest w pelni zaznajomiony z zawartoscig 1 wymaganiami tych norm. Zastosowanie beda miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w
zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia sie:

e curopejskie aprobaty techniczne,

e wspolne specyfikacje techniczne,

e Polskie Normy przenoszace normy europejskie,

e normy panstw czltonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane,
Polskie Normy wprowadzajace normy miedzynarodowe,
e Polskie Normy,
e polskie aprobaty techniczne.

10.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego

Dokumentacja Projektowa zamieszczona jest w SIWZ.

10.3. Lista aktow prawnych

Liste aktow prawnych zawiera zatgcznik nr 1 do niniejszej ST.

10.4. Decyzje administracyjne

Podstawowe decyzje administracyjne zawarte s3 w Dokumentacji Projektowe;j
Zamawiajacego — do wgladu w jego siedzibie.
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ZALACZNIK NR 1
LISTA AKTOW PRAWNYCH

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 wrze$nia 2014 roku w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz.U. z 2012 r., poz. 462
ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoréw:
wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgfoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, oS$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiérke (Dz. U. z
2016 r., poz. 1493),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U.z2015r., poz. 1422 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaC drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 22000 r. nr 63, poz. 735 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. nr 74, poz. 836 ze
zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtfasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych
i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz.U. UE. L Nr 88, str. 5 ze zm.)

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1483),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. z 2017., poz. 1226),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw (t. j. Dz. U. 2017 poz.328 ze zm.),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017., poz. 1566),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze
zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018., poz.21),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2017., poz. 1040 ze zm.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz.736 ze zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017., poz. 2222 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U.
z 2007 r. nr 143, poz. 1002),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124, poz.
1030),.
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015, poz.
2117),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogéinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.),

Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen | natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.
z 1996 r. nr 19, poz. 231)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykohczonych obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2043),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017, poz.2101),

Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 Ilutego 2012 r. w sSprawie 0Show
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 352)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. nr 25, poz.133),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz.2187 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz.U. z 2016 r. poz.806),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzeh uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do Srodowiska (Dz.U.
z 2005r nr 263, poz. 2202 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania oraz
rodzajéw oznaczen przedmiotdw wyposazenia i czesci pojazdéw (Dz. U. z 2006 r. nr 2, poz. 9),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t. j.Dz. U.
z 2017 poz. 784).
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