Cze$é TIL1.1

1.

OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Budowa odejs¢ bocznych kanalizacji sanitarnej w Zgierzu - czeS¢ 17”

Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie:

- 54 szt. odej$¢ bocznych kanalizacji sanitarnej z rur PCW ¢ 160 mm,

zgodnie z projektami budowlanymi.

2.

Parametry techniczne:

Projektowa laczna dlugos¢ odejsé bocznych utozonych na glebokoécei 1,07 m + 5,47 m” —
239,39 m,
*) zaglebienie kazdego z odejs¢ podano w Wykazie odej$s¢ bocznych zamieszczonym na
konicu niniejszego Opisu.
Studnia rewizyjna betonowa szczelna Dn 1000 z betonu wibroprasowanego,
wodoszczelnego, mrozoodpornego spetniajacego wymogi normy PN-EN 1917:2004P
z wyprofilowang kineta, stopniami wlazowymi 1 pokrywa dostosowang do wiazu
zeliwnego - 45 szt.
Studnia inspekcyjna tworzywowa - typowa kompletna studzienka inspekcyjna
z prefabrykowanych elementow wykonanych ztworzyw sztucznych, montowanych
w miejscu wbudowania:
*  kineta PE lub PP z przytaczami dla kanatow
* rura trzonowa (karbowana)
*  rura teleskopowa
*  wlaz zeliwny
*  plyta odcigzajaca montowana we wjazdach

- 0 $rednicy 600 mm - 1 szt.

- 0 $rednicy 425 mm - 8 szt.
Wiazy kanalizacyjne pelnozeliwne - Wlazy zgodne z normg PN-EN 124:2000P -
DN 625 mm klasy D 400 lub C 250 we wjezdzie, B 125 w trawniku.

3. Wytyczne wykonania i odbioru inwestycji

Studnie betonowe zabezpieczone antykorozyjnie z zewnatrz;
Posadowienie studni wykonywa¢ na fundamentach betonowych (ptyta betonowa grubosci
20 cm) zamiennie dopuszczalna jest w terenach suchych podsypka z suchego betonu

grubosci 20 cm;



e Ulozenie przewodoéw liniowych bez stosowania zataman (tuki, kolana), na podsypce
z piasku;
e (dbior wykonanych prac odbywac si¢ bedzie nastepujaco:
» Inspektor Zamawiajacego odbiera:
- kanal (w wykopie otwartym) ulozony na odcinku pomiedzy istniejagcym
odejsciem lub siecig a ustawiong studnig rewizyjna,
- teren uprzatnigty, gdzie wymagany jest szkic inwentaryzacji geodezyjnej
wykonanych obiektow niezwlocznie po pomiarze przez geodete.
Z powyzszych czynno$ci sporzadzony zostanie protokodt odbioru robdt dla danego
odejscia bocznego;
» przed odbiorem etapu robot Wykonawca dostarczy, dla kazdego odej$cia bocznego,

inspekcje TV (od studni rewizyjnej do kanatu w ulicy),

» przed odbiorem koncowym przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy, dla kazdego

odejscia bocznego:

— dokumentacje geodezyjna, =zawierajacg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wniesionej] do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych i
Kartograficznych oraz informacj¢ o zgodnosci usytuowania obiektu z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstgpstwach od tego projektu,
sporzadzong przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji 1
kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe

— kompletng dokumentacj¢ powykonawcza.

Wytyczne do wykonywania inwestycji dotyczace prowadzenia robdt ziemnych, ukladania
odej$¢ bocznych kanalizacji sanitarnej, robot zasypowych 1 montazu studni rewizyjnych

zostaty umieszczone w specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych.
4. Miejsce wykonania — lokalizacja inwestycji

Projektowane odcinki odej$¢ bocznych kanalizacji sanitarnej zlokalizowane sg w pasach

drogowych ulic w Zgierzu 1 na dziatkach prywatnych podanych w zalaczniku.

5. Cena

Ceng oferty stanowi cena netto za wykonanie przedmiotu zaméwienia podana przez
Wykonawce w Formularzu oferty, obliczona jako suma wartosci odej$¢ bocznych
wyszczegoInionych w zalaczniku do oferty. W zalagczniku jw. podany jest sposob obliczenia
warto$ci danego odejscia bocznego. Cena oferty obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez
Wykonawce z tytulu wykonania przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegdlnosci za roboty

zwigzane z obstuga geodezyjna, inspekcja telewizyjng, odtworzeniem nawierzchni i1 zajgciem



pasa drogowego, jak tez wykonaniem dokumentacji powykonawczej] na podstawie

inwentaryzacji geodezyjne;.

Rzeczywista warto$¢ danego odej$cia bocznego ustalana bedzie w oparciu o faktyczny obmiar

wykonanych robot potwierdzony szkicami inwentaryzacyjnymi i obliczana w zalgczniku do

protokotu odbioru etapu przy czym cena 1m budowy odejscia bocznego 1 cena studni danej

Srednicy sa niezmienne przez okres realizacji zamowienia.

UWAGA

Koszty adaptacji studni bezodplywowych na studnie rewizyjne, koszty likwidacji studni

bezodplywowych, koszty budowy i wlqczenia przylgcza od budynku do studni rewizyjnej

ponoszq wlasciciele nieruchomosci.

6.

Inne

Wszystkie uzgodnienia 1 pozwolenia niezbedne przy wykonywaniu przedmiotu

zamoOwienia, w tym uzgodnienie z wlascicielami nieruchomos$ci - z co najmniej 3-

dniowym wyprzedzeniem - terminu wejscia na posesje, naleza do Wykonawcy.

Przy prowadzeniu wykopoéw nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystapienia kolizji.

Przed przystapieniem do okreslania ceny danego odej$cia bocznego niezbegdna jest
wizja w terenie wedlug zestawienia odejs¢ bocznych dla doktadnego ustalenia
warto$ci odtworzenia nawierzchni.

Budowa odej$¢ bocznych kanalizacji sanitarnej odbywac si¢ bedzie sukcesywnie
etapami - harmonogram budowy sporzadza 1 aktualizuje Wykonawca.

W uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ zamontowania zamiast studni
betonowych szczelnych Dn 1000 studni tworzywowych o $rednicy 600 mm. Kazda
zmiana wymaga uzgodnienia ze Spoika.

Przekazywanie terenow budowy przez Spotke nastgpowac bedzie sukcesywnie
w uzgodnieniu z wybranym w przetargu Wykonawcg. Przed wejsciem na teren
budowy Wykonawca zobowigzany jest do zrobienia dokumentacji fotograficznej,
ktora bedzie stanowi¢ zatgcznik do protokotu przekazania terenu.

Wykonawca przed rozpoczeciem budowy danego odejscia bocznego wystapi -
w porozumieniu z Zamawiajacym (Dziat Inwestycji) - do Zarzadcy drogi z wnioskiem
o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego na czas trwania robot i
umieszczenie odejscia bocznego w pasie drogowym.

Oplaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas trwania robdt poniesie
Wykonawca, natomiast oplaty za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym poniesie

Zamawiajacy.



Wykonawca, w ciggu 10 dni od podpisania Umowy wystapi o Informacje z zasobu

geodezyjno-kartograficznego Starostwa Powiatowego w Zgierzu dotyczaca miejsc

wilaczenia wszystkich planowanych do budowy odej$¢ bocznych kanalizacji sanitarnej

1 przedstawi Zamawiajagcemu dowod potwierdzajacy wystapienie.

ZESTAWIENIE ODEJSC BOCZNYCH KANALIZACJI SANITARNEJ

dlugosé zaglebienie | Srednica
L Adr ji Nr Nr odegécia studnia oig'écia odejscia uwagi
P- ¢S poses) dzialki | obrebu | ¢ [mm] ! [mm] + g
[m] [m] material

1| Czarnieckiego 33 301 116 2,00 425 | 2,18+1,98 | 160 pCw | Viaczenie do
koncowki o.b.
wiaczenie do

2 | Czarnieckiego 34 282 116 2,61 1000 | 1,84+1,79 | 160 PCW |kofcowki o.b.
*likwidacja szamba

L . montaz trojnika

3 | Czeresniowa 2 259 139 5,39 1000 | 4,05+3.47 | 160 PCW | 5 0

4 | Czeresniowa 2 259 | 139 | 240 | 1000 | 2,37:230 | 160 pCw | Maczenie do
koncowki o.b.
wiaczenie do

5 | Diamentowa 4 1119 140 3,50 1000 | 2,54+2,15 | 160 PCW |kofcowki o.b.
*likwidacja szamba
wiaczenie do
istniejgcej studni

6 | Grudzinska 16 601 139 8,50 1000 1,99+1,76 | 160 PCW | przecisk w rurze
ostonowej 219,1/4 mm
L=7,0m

7 | Jabloniowa 9 368 139 | 246 | 1000 | 2,62:248 | 160 pCwW | Waczenic do
koncowki o.b.

8 | Jabloniowa 52 326 139 | 230 | 1000 | 2,18:2,08 | 160 pCw | Maczenie do
koncowki o.b.

9 | Jabloniowa 54 325 139 331 1000 | 2.35:2.23 | 160 pCw | Viaczenie do
koncowki o.b.
wiaczenie do

10 |Jagielty 33 35 116 5,78 1000 | 1,75+1,07 | 160 PCW |kofcowki o.b.
*likwidacja szamba

11 | Kaminskiego 1 50/11 139 1,90 425 2,57+2,64 | 160 PCW Wlafczreme.: do
koncowki o.b.

12 | Kreta 26 382 139 3,57 1000 | 2.56:235 | 160 PCW | Wiaczenie do
koncowki o.b.
wiaczenie do

13 | Kreta 29 400/2 139 433 425 | 3,08+2,97 | 160 PCW | koncowki o.b.
*likwidacja szamba
wiaczenie do

14 |Kreta 32 379 139 1,77 1000 | 2,55+2,46 | 160 PCW |kofcowki o.b.
*likwidacja szamba
wiaczenie do

15 |Kreta 34 378 139 1,78 1000 | 2,40+2,22 | 160 PCW |kofcowki o.b.
*likwidacja szamba

16 |Kwiatowa 10 446/1 | 139 2,00 | 1000 | 2,13+1,97 | 160 pCw | Viaczenie do
koncowki o.b.

17 | Kwiatowa 12 445 | 139 | 288 | 1000 | 2.18:2,04 | 160 pCW | Viaczenie do
koncowki o.b.

18 | Kwiatowa 41 463 139 2,38 1000 | 2.39:1,92 | 160 pCw | Viaczenie do

koncowki o.b.




19

Kwiatowa 42

430

139

2,88

1000

2,21+2,00

160 PCW

wlaczenie do
koncowki o.b.

20

Kwiatowa 44

429

139

2,67

425

2,14+1,99

160 PCW

wlaczenie do
koncowki o.b.

21

Kwiatowa 46

428

139

2,66

1000

2,26+1,99

160 PCW

wlaczenie do
koncowki o.b.

22

Kwiatowa 50

426

139

3,14

1000

2,23+2,05

160 PCW

wlaczenie do
koncowki o.b.

23

Lelewela 28

267

115

2,73

600

2,35+2,68

160 PCW

wlaczenie do
koncowki o.b.

24

Mtynarska 1

228

124

2,60

1000

1,88+1,64

160 PCW

wlaczenie do
koncowki o.b.

25

Morenowa 15

28

113

2,90

1000

2,09+1,79

160 PCW

wlaczenie do
koncowki o.b.

26

Nowiny 12

1068

140

3,90

1000

2,67+2,68

160 PCW

wlaczenie do
koncowki o.b.

27

Orzechowa 44

141/1

117

3,20

1000

2,15+2,04

160 PCW

wlaczenie do
koncowki o.b.

28

Orzechowa 44

141/1

117

7,80

1000

2,26+2,02

160 PCW

montaz trojnika
200/160

29

Ozorkowska 65

147

139

3,08

1000

2,05+1,80

160 PCW

wlaczenie do
koncowki o.b.
*likwidacja szamba

30

Pawinskiego 16

295

123

5,20

1000

3,32+3,14

160 PCW

montaz trojnika
200/160

31

Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej 15

294/9

113

3,00

1000

2,80+2,35

160 PCW

wlaczenie do
koncowki o.b.

32

Pitsudskiego 14

10

128

11,42

1000

5,47+2,36

160 PCW

wlaczenie do sieci o
600 mm PVC poprzez
siodto

przecisk w rurze
ostonowej 219,1/4 mm
L=9,0m

33

Pitsudskiego 74

784

123

10,60

425

5,01(2,68)+
2,27

160 PCW

wlaczenie do
istniejgcej studni
przecisk w rurze
ostonowej 219,1/4 mm
L=8,0m

34

Podgorna 30

792/1

140

1,90

1000

2,53+2,93

160 PCW

wlaczenie do
koncowki o.b.
*likwidacja szamba

35

Porzeczkowa 25

357

117

14,90

1000

4,28+1,20

160 PCW

wlaczenie do
istniejgcej trojnika
200/160

likwidacja istniejagcego
ob.odh 11 m

36

Porzeczkowa 31

360

117

7,00

1000

2,39+1,48

160 PCW

wlaczenie do
koncowki o.b.

37

Przerwy -
Tetmajera 19

373

113

6,10

1000

1,66+1,5

160 PCW

wlaczenie do
istniejgcej studni
likwidacja istniejagcego
o.b.odl 3,6 m

38

Relaksowa 31

174/1

139

5,43

1000

2,07+1,91

160 PCW

wlaczenie do
koncowki o.b.
*likwidacja szamba




39

Rembielinskiego 3

1000

11,69

1000

3,12+2,00

160 PCW

wlaczenie do
istniejgcej studni
przecisk w rurze
ostonowej 219,1/4 mm
L=7,5m

40

Rubinowa 43

945/4

140

4,14

425

2,59+2,31

160 PCW

wlaczenie do
koncowki o.b.

41

Szczawinska 53A

417

124

10,00

1000

2,31+2,28

160 PCW

wlaczenie do
istniejgcej studni
likwidacja istniejagcego
o.b.odl 6,3 m

42

Szczawinska 105

114/10

114

2,70

1000

1,85+1,39

160 PCW

wlaczenie do
koncowki o0.b.
montaz rury
dwudzielnej PCV o
110 mm L=2,0m
*likwidacja szamba

43

Szkudlarska 9

532

114

7,60

425

1,90-+1,68

160 PCW

wlaczenie do
istniejgcej studni
likwidacja istniejagcego
o.b.odl 48 m

44

Swictojanska 18

48/5

139

3,00

1000

2,17+2,20

160 PCW

wlaczenie do
koncowki o.b.
*likwidacja szamba

45

Turystyczna 11

140

139

4,26

1000

2,16+2,01

160 PCW

wlaczenie do
koncowki o.b.

46

Turystyczna 17

137

139

3,08

1000

2,28+2,22

160 PCW

wlaczenie do
koncowki o.b.

47

Turystyczna 21

135

139

2,45

1000

1,93+1,72

160 PCW

wlaczenie do
koncowki o.b.

48

Turystyczna 33

128/1

139

6,55

425

2,21+2,14

160 PCW

wlaczenie do
koncowki o.b.

49

Turystyczna 35

127

139

2,29

1000

2,32+2,15

160 PCW

wlaczenie do
koncowki o.b.
*likwidacja szamba

50

Turystyczna 45

122

139

2,82

1000

2,40+2,28

160 PCW

wlaczenie do
koncowki o.b.

51

Turystyczna 54

82

139

2,09

1000

2,24+2,16

160 PCW

wlaczenie do
koncowki o.b.
*likwidacja szamba

52

Turystyczna 61

113/1

139

3,02

1000

2,34+2,19

160 PCW

wlaczenie do
koncowki o.b.

53

Wojska Polskiego
11

45

123

8,39

1000

2,45+2,17

160 PCW

montaz trojnika
200/160

54

Zawilcowa 18

845/18

140

3,24

1000

2,97+2,90

160 PCW

wlaczenie do
koncowki o.b.

*adaptacja szamba i likwidacja szamba nie wchodzg w zakres niniejszego zamowienia




