
Część III.1.1 
 

OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„Budowa odejść bocznych kanalizacji sanitarnej w Zgierzu - część 17” 

1. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 

- 54 szt. odejść bocznych kanalizacji sanitarnej z rur PCW ø 160 mm, 

zgodnie z projektami budowlanymi.  

2. Parametry techniczne: 

 Projektowa łączna długość odejść bocznych ułożonych na głębokości 1,07 m ÷ 5,47 m*) – 

239,39 m, 

*) zagłębienie każdego z odejść podano w Wykazie odejść bocznych zamieszczonym na 

końcu niniejszego Opisu. 

 Studnia rewizyjna betonowa szczelna Dn 1000 z betonu wibroprasowanego, 

wodoszczelnego, mrozoodpornego spełniającego wymogi normy PN-EN 1917:2004P 

z wyprofilowaną kinetą, stopniami włazowymi i pokrywą dostosowaną do włazu 

żeliwnego - 45 szt. 

 Studnia inspekcyjna tworzywowa - typowa kompletna studzienka inspekcyjna 

z prefabrykowanych elementów wykonanych z tworzyw sztucznych, montowanych 

w miejscu wbudowania:  

* kineta PE lub PP z przyłączami dla kanałów 

* rura trzonowa (karbowana)  

* rura teleskopowa 

* właz żeliwny 

* płyta odciążająca montowana we wjazdach 

- o średnicy 600 mm - 1 szt. 

- o średnicy 425 mm - 8 szt. 

 Włazy kanalizacyjne pełnożeliwne - Włazy zgodne z normą PN-EN 124:2000P - 

DN 625 mm klasy D 400 lub C 250 we wjeździe,  B 125 w trawniku. 

3. Wytyczne wykonania i odbioru inwestycji 

 Studnie betonowe zabezpieczone antykorozyjnie z zewnątrz; 

 Posadowienie studni wykonywać na fundamentach betonowych (płyta betonowa grubości 

20 cm) zamiennie dopuszczalna jest w terenach suchych podsypka z suchego betonu 

grubości 20 cm; 



 Ułożenie przewodów liniowych bez stosowania załamań (łuki, kolana), na podsypce  

z piasku; 

 Odbiór wykonanych prac odbywać się będzie następująco: 

 Inspektor Zamawiającego odbiera: 

- kanał (w wykopie otwartym) ułożony na odcinku pomiędzy istniejącym 

odejściem lub siecią a ustawioną studnią rewizyjną,  

- teren uprzątnięty, gdzie wymagany jest szkic inwentaryzacji geodezyjnej 

wykonanych obiektów  niezwłocznie po pomiarze przez geodetę. 

Z powyższych czynności sporządzony zostanie protokół odbioru robót dla danego 

odejścia bocznego; 

 przed odbiorem etapu robót Wykonawca dostarczy, dla każdego odejścia bocznego, 

inspekcję TV (od studni rewizyjnej do kanału w ulicy),  

 przed odbiorem końcowym przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy, dla każdego 

odejścia bocznego: 

  dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej wniesionej do Państwowych Zasobów Geodezyjnych i 

Kartograficznych oraz informację o zgodności usytuowania obiektu z projektem 

zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, 

sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i 

kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe 

 kompletną dokumentację powykonawczą. 

Wytyczne do wykonywania inwestycji dotyczące prowadzenia robót ziemnych, układania 

odejść bocznych kanalizacji sanitarnej, robót zasypowych i montażu studni rewizyjnych 

zostały umieszczone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  

4. Miejsce wykonania – lokalizacja inwestycji 

Projektowane odcinki odejść bocznych kanalizacji sanitarnej zlokalizowane są w pasach 

drogowych ulic w Zgierzu i na działkach prywatnych podanych w załączniku. 

5.  Cena 

Cenę oferty stanowi cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia podana przez 

Wykonawcę w Formularzu oferty, obliczona jako suma wartości odejść bocznych 

wyszczególnionych w załączniku do oferty. W załączniku jw. podany jest sposób obliczenia 

wartości danego odejścia bocznego. Cena oferty obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez 

Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności za roboty 

związane z obsługą geodezyjną, inspekcją telewizyjną, odtworzeniem nawierzchni i zajęciem 



pasa drogowego, jak też wykonaniem dokumentacji powykonawczej na podstawie 

inwentaryzacji geodezyjnej. 

Rzeczywista wartość danego odejścia bocznego ustalana będzie w oparciu o faktyczny obmiar 

wykonanych robót potwierdzony szkicami inwentaryzacyjnymi i obliczana w załączniku do 

protokołu odbioru etapu przy czym cena 1m budowy odejścia bocznego i cena studni danej 

średnicy są niezmienne przez okres realizacji zamówienia. 

UWAGA  

Koszty adaptacji studni bezodpływowych na studnie rewizyjne, koszty likwidacji studni 

bezodpływowych, koszty budowy i włączenia przyłącza od budynku do studni rewizyjnej 

ponoszą właściciele nieruchomości. 

6.  Inne 

 Wszystkie uzgodnienia i pozwolenia niezbędne przy wykonywaniu przedmiotu 

zamówienia, w tym uzgodnienie z właścicielami nieruchomości - z co najmniej 3-

dniowym wyprzedzeniem - terminu wejścia na posesje, należą do Wykonawcy. 

 Przy prowadzeniu wykopów należy zachować szczególną ostrożność ze względu na 

możliwość wystąpienia kolizji. 

 Przed przystąpieniem do określania ceny danego odejścia bocznego niezbędna jest 

wizja w terenie według zestawienia odejść bocznych dla dokładnego ustalenia 

wartości odtworzenia nawierzchni. 

 Budowa odejść bocznych kanalizacji sanitarnej odbywać się będzie sukcesywnie 

etapami - harmonogram budowy sporządza i aktualizuje Wykonawca. 

 W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zamontowania zamiast studni 

betonowych szczelnych Dn 1000 studni tworzywowych o średnicy 600 mm. Każda 

zmiana wymaga uzgodnienia ze Spółką. 

 Przekazywanie terenów budowy przez Spółkę następować będzie sukcesywnie 

w uzgodnieniu z wybranym w przetargu Wykonawcą. Przed wejściem na teren 

budowy Wykonawca zobowiązany jest do zrobienia dokumentacji fotograficznej, 

która będzie stanowić załącznik do protokołu przekazania terenu. 

 Wykonawca przed rozpoczęciem budowy danego odejścia bocznego wystąpi - 

w porozumieniu z Zamawiającym (Dział Inwestycji) - do Zarządcy drogi z wnioskiem 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas trwania robót i 

umieszczenie odejścia bocznego w pasie drogowym. 

 Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego na czas trwania robót poniesie 

Wykonawca, natomiast opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym poniesie 

Zamawiający.  



 Wykonawca, w ciągu 10 dni od podpisania Umowy wystąpi o Informację z zasobu 

geodezyjno-kartograficznego Starostwa Powiatowego w Zgierzu dotyczącą miejsc 

włączenia wszystkich planowanych do budowy odejść bocznych kanalizacji sanitarnej  

i przedstawi Zamawiającemu dowód potwierdzający wystąpienie. 

 

ZESTAWIENIE ODEJŚĆ BOCZNYCH  KANALIZACJI SANITARNEJ 

Lp. Adres posesji Nr 
działki 

Nr 
obrębu 

długość 
odejścia 

[m] 

studnia 
[mm] 

zagłębienie 
odejścia  

[m] 

średnica 
odejścia 
[mm] + 
materiał 

uwagi 

1 Czarnieckiego 33 301 116 2,00 425 2,18÷1,98 160 PCW włączenie do 
końcówki o.b. 

2 Czarnieckiego 34 282 116 2,61 1000 1,84÷1,79 160 PCW 
włączenie do 
końcówki o.b. 
*likwidacja szamba 

3 Czereśniowa 2 259 139 5,39 1000 4,05÷3,47 160 PCW montaż trójnika 
200/160 

4 Czereśniowa 2 259 139 2,40 1000 2,37÷2,30 160 PCW włączenie do 
końcówki o.b. 

5 Diamentowa 4 1119 140 3,50 1000 2,54÷2,15 160 PCW 
włączenie do 
końcówki o.b. 
*likwidacja szamba 

6 Grudzińska 16 601 139 8,50 1000 1,99÷1,76 160 PCW 

włączenie do 
istniejącej studni 
przecisk w rurze 
osłonowej 219,1/4 mm 
L=7,0 m 

7 Jabłoniowa 9 368 139 2,46 1000 2,62÷2,48 160 PCW włączenie do 
końcówki o.b. 

8 Jabłoniowa 52 326 139 2,30 1000 2,18÷2,08 160 PCW włączenie do 
końcówki o.b. 

9 Jabłoniowa 54 325 139 3,31 1000 2,35÷2,23 160 PCW włączenie do 
końcówki o.b. 

10 Jagiełły 33 35 116 5,78 1000 1,75÷1,07 160 PCW 
włączenie do 
końcówki o.b. 
*likwidacja szamba 

11 Kamińskiego 1 50/11 139 1,90 425 2,57÷2,64 160 PCW włączenie do 
końcówki o.b. 

12 Kręta 26 382 139 3,57 1000 2,56÷2,35 160 PCW włączenie do 
końcówki o.b. 

13 Kręta 29 400/2 139 4,33 425 3,08÷2,97 160 PCW 
włączenie do 
końcówki o.b. 
*likwidacja szamba 

14 Kręta 32 379 139 1,77 1000 2,55÷2,46 160 PCW 
włączenie do 
końcówki o.b. 
*likwidacja szamba 

15 Kręta 34 378 139 1,78 1000 2,40÷2,22 160 PCW 
włączenie do 
końcówki o.b. 
*likwidacja szamba 

16 Kwiatowa 10 446/1 139 2,10 1000 2,13÷1,97 160 PCW włączenie do 
końcówki o.b. 

17 Kwiatowa 12 445 139 2,88 1000 2,18÷2,04 160 PCW włączenie do 
końcówki o.b. 

18 Kwiatowa 41 463 139 2,38 1000 2,39÷1,92 160 PCW włączenie do 
końcówki o.b. 



19 Kwiatowa 42 430 139 2,88 1000 2,21÷2,00 160 PCW włączenie do 
końcówki o.b. 

20 Kwiatowa 44 429 139 2,67 425 2,14÷1,99 160 PCW włączenie do 
końcówki o.b. 

21 Kwiatowa 46 428 139 2,66 1000 2,26÷1,99 160 PCW włączenie do 
końcówki o.b. 

22 Kwiatowa 50 426 139 3,14 1000 2,23÷2,05 160 PCW włączenie do 
końcówki o.b. 

23 Lelewela 28 267 115 2,73 600 2,35÷2,68 160 PCW włączenie do 
końcówki o.b. 

24 Młynarska 1 228 124 2,60 1000 1,88÷1,64 160 PCW włączenie do 
końcówki o.b. 

25 Morenowa 15 28 113 2,90 1000 2,09÷1,79 160 PCW włączenie do 
końcówki o.b. 

26 Nowiny 12 1068 140 3,90 1000 2,67÷2,68 160 PCW włączenie do 
końcówki o.b. 

27 Orzechowa 44 141/1 117 3,20 1000 2,15÷2,04 160 PCW włączenie do 
końcówki o.b. 

28 Orzechowa 44 141/1 117 7,80 1000 2,26÷2,02 160 PCW montaż trójnika 
200/160 

29 Ozorkowska 65 147 139 3,08 1000 2,05÷1,80 160 PCW 
włączenie do 
końcówki o.b. 
*likwidacja szamba 

30 Pawińskiego 16 295 123 5,20 1000 3,32÷3,14 160 PCW montaż trójnika 
200/160 

31 Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej 15 294/9 113 3,00 1000 2,80÷2,35 160 PCW włączenie do 

końcówki o.b. 

32 Piłsudskiego 14 10 128 11,42 1000 5,47÷2,36 160 PCW 

włączenie do sieci ø 
600 mm PVC poprzez 
siodło 
przecisk w rurze 
osłonowej 219,1/4 mm 
L=9,0 m 

33 Piłsudskiego 74 784 123 10,60 425 5,01(2,68)÷
2,27 160 PCW 

włączenie do 
istniejącej studni  
przecisk w rurze 
osłonowej 219,1/4 mm 
L=8,0 m 

34 Podgórna 30 792/1 140 1,90 1000 2,53÷2,93 160 PCW 
włączenie do 
końcówki o.b. 
*likwidacja szamba 

35 Porzeczkowa 25 357 117 14,90 1000 4,28÷1,20 160 PCW 

włączenie do 
istniejącej trójnika 
200/160 
likwidacja istniejącego 
o.b. o dł. 11 m 

36 Porzeczkowa 31 360 117 7,00 1000 2,39÷1,48 160 PCW włączenie do 
końcówki o.b. 

37 Przerwy -  
Tetmajera 19 373 113 6,10 1000 1,66÷1,5 160 PCW 

włączenie do 
istniejącej studni  
likwidacja istniejącego 
o.b. o dł. 3,6 m 

38 Relaksowa 31 174/1 139 5,43 1000 2,07÷1,91 160 PCW 
włączenie do 
końcówki o.b. 
*likwidacja szamba 



39 Rembielińskiego 3 1000   11,69 1000 3,12÷2,00 160 PCW 

włączenie do 
istniejącej studni 
przecisk w rurze 
osłonowej 219,1/4 mm 
L=7,5 m 

40 Rubinowa 43 945/4 140 4,14 425 2,59÷2,31 160 PCW włączenie do 
końcówki o.b. 

41 Szczawińska 53A 417 124 10,00 1000 2,31÷2,28 160 PCW 

włączenie do 
istniejącej studni 
likwidacja istniejącego 
o.b. o dł. 6,3 m 

42 Szczawińska 105 114/10 114 2,70 1000 1,85÷1,39 160 PCW 

włączenie do 
końcówki o.b. 
montaż rury 
dwudzielnej PCV ø 
110 mm  L=2,0 m 
*likwidacja szamba 

43 Szkudlarska 9 532 114 7,60 425 1,90÷1,68 160 PCW 

włączenie do 
istniejącej studni 
likwidacja istniejącego 
o.b. o dł. 4,8 m 

44 Świętojańska 18 48/5 139 3,00 1000 2,17÷2,20 160 PCW 
włączenie do 
końcówki o.b. 
*likwidacja szamba 

45 Turystyczna 11 140 139 4,26 1000 2,16÷2,01 160 PCW włączenie do 
końcówki o.b. 

46 Turystyczna 17 137 139 3,08 1000 2,28÷2,22 160 PCW włączenie do 
końcówki o.b. 

 47 Turystyczna 21 135 139 2,45 1000 1,93÷1,72 160 PCW włączenie do 
końcówki o.b. 

48 Turystyczna 33 128/1 139 6,55 425 2,21÷2,14 160 PCW włączenie do 
końcówki o.b. 

49 Turystyczna 35 127 139 2,29 1000 2,32÷2,15 160 PCW 
włączenie do 
końcówki o.b. 
*likwidacja szamba 

50 Turystyczna 45 122 139 2,82 1000 2,40÷2,28 160 PCW włączenie do 
końcówki o.b. 

51 Turystyczna 54 82 139 2,09 1000 2,24÷2,16 160 PCW 
włączenie do 
końcówki o.b. 
*likwidacja szamba 

52 Turystyczna 61 113/1 139 3,02 1000 2,34÷2,19 160 PCW włączenie do 
końcówki o.b. 

53 Wojska Polskiego 
11 45 123 8,39 1000 2,45÷2,17 160 PCW montaż trójnika 

200/160 

54 Zawilcowa 18 845/18 140 3,24 1000 2,97÷2,90 160 PCW włączenie do 
końcówki o.b. 

 

*adaptacja szamba i likwidacja szamba nie wchodzą w zakres niniejszego zamówienia 


