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1. CZESC OGOLNA

11. Nazwa zamoéwienia
,Budowa odejs¢ bocznych kanalizacji sanitarnej w Zgierzu - czes¢ 17”

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST- 00.00 Wymagania Ogdélne odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru:
- 54 szt. odejs¢ bocznych kanalizacji sanitarnej z rur PCW g 160 mm,

zgodnie z projektami budowlanymi przytaczy.

Wymagania Ogolne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi (ST):
ST- 01.02. Roboty ziemne

ST- 02.01. Kanalizacja sanitarna

Specyfikacje Techniczng, jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i umownych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Roboét opisanych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Wykonanie odejs¢ bocznych kanalizacji sanitarnej do posesiji.
taczny zakres robét do wykonania wynosi:
o odejscia boczne z rur PCW 160 mm o facznej dfugosci — 239,39 m (w tym 31,5 m
wykonanie przewiertem),

o studnie betonowe o srednicy 1000 mm — 45 szt.,

o studnie PCW o Srednicy 600 mm — 1 szt.,

o studnie PCW o Srednicy 425 mm - 8 szt.,

o tréjniki PCW 200/160 — 4 szt.,

o siodto mechaniczne do kanatéw betonowych — 1 szt.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe uszczegoétowione sg przez poszczegolne Specyfikacje
branzowe.

1.4.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy, konieczna do wykonania robot przez Wykonawce (niezbedne
projekty wykonawcze, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne
dokumenty, w tym niezbedne dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) zostanie wykonana
w ramach wynagrodzenia za wykonane Roboty.

1.4.1.1. Dokumentacja Projektowa

Rysunki i obliczenia Wykonawcy stanowig dokumentacje roboczg, uszczegétowiajgcg Dokumentacje
Projektowg Zamawiajgcego i majg na celu realizacje robét zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
(zwang dalej ST) i Projektem Budowlanym (zwanym dalej PB).
Wykonawca opracuje co najmniej nastepujgcg Dokumentacje Projektowg Wykonawcy:

(1) projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi

uzgodnieniami .

(2) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
Wymieniona wyzej Dokumentacja Projektowa Wykonawcy podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
niezaleznie od wszelkich innych wymaganych uzgodnien.

1.4.1.2. Dokumentacja Fotograficzna

W ramach wynagrodzenia umownego, przed przystgpieniem do robdot, Wykonawca sporzgdzi
inwentaryzacje stanu nawierzchni ulic oraz dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie robét wraz
z opisem ich stanu technicznego, ze szczegdélnym uwzglednieniem wszelkich uszkodzen i zarysowan.
Dokumentacja fotograficzna dotyczgca danej ulicy zostanie dotgczona do protokotu przekazania placu

budowy.
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1.4.1.3. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego opracuje dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych Robét, w tym réwniez:

& Dokumentacje geodezyjng — w szczegolnosci szkice z tyczenia i kontroli potozenia poszczegoélnych
elementéw i obiektow przekazana niezwlocznie po pomiarze oraz dokumentacje geodezyjna,
zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnosci
usytuowania obiektu z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego
projektu, sporzgdzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe .

Dokumenty Wykonawcy i dokumentacja powykonawcza podlegajg zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego. Dokumentacja Powykonawcza wykonana w jednym egzemplarzu powinna zawierac
wszystkie zmiany w stosunku do projektu, wynikie w trakcie realizacji robot.

1.4.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robét - prace przygotowawcze

1.4.2.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy w okresie trwania
kontraktu, wraz z zapewnieniem mozliwosci objazdéw i ich utrzymaniem, az do zakonczenia
i przekazania Robot. Wszelkie niezbedne ograniczenia ruchu i objazdy winny zosta¢ uwzglednione
w projekcie organizacji ruchu, uzgodnionym z odnosnymi wladzami.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia
prac wtascicielom uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy od dnia przejecia, w okresie trwania
i realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem oso6b
nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony
wszystkich sktadnikdéw majgtkowych i materiatéw przez czas trwania Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
wtym: ogrodzenia, pomosty, ktadki nad wykopami, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, ewent. dozorcow i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody i ochrony
wihascicieli i uzytkownikéw przylegtych do budowy terendw i obiektow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowng.

Wykonawca ma obowigzek uzyskaé informacje na temat majgcych miejsce w przesztosci w regionie
warunkow czy anomalii pogodowych i za pomocg zatwierdzonych $rodkéw zabezpieczy¢ Plac Budowy
i realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem.

Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwacje wszelkich materiatéw, sprzetu i terenu Robdét.
W przypadku, gdy teren Robdét lub jakakolwiek jego czes¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca
na swoéj wlasny koszt naprawi szkody i wyréwna straty tak, aby po zakonczeniu Roboét stan terenu
Robot spetniat wymogi umowy.

1.4.2.2. Tablice informacyjne

Urzadzenia i wyposazenie muszg by¢ zaopatrzone w tabliczki informacyjne / znamionowe albo inne
state oznaczenia niezbedne do identyfikacji sprzetu i zapewnienia bezpieczenstwa obstugi.
Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i tabliczkach znamionowych, jak réwniez
instrukcje i ostrzezenia muszg by¢ w jezyku polskim.

1.4.3. Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbedne dla lokalizacji i wytyczenia tras kanalizaciji
oraz ich punktéw wysokosciowych, jak rowniez odwodnienia i niwelet ulic.

Uszkodzone w czasie budowy state punkty geodezyjne nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego pod
nadzorem stuzb geodezyjnych.

1.4.3.1. Zakres prac geodezyjnych

o Wytyczenie w terenie lokalizacji przebiegu trasy przewodow;

o Woyznaczenie niwelet ulic;

e Zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposoéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie ;

e Przekazywanie Zamawiajgcemu roboczych szkicow inwentaryzacji geodezyjnej budowanych
obiektéw niezwlocznie po ich wykonaniu
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o Wpykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej budowanych obiektéw, ktéra bedzie
zawierata informacje (na mapie lub szkicu, lub w formie os$wiadczenia) o zgodnosci
usytuowania obiektu z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu, lub odstepstwach od
tego projektu;

o Wnhniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urzgdzen do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego.

1.4.3.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi
technicznymi  Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetéw
posiadajgcych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji), zgodnie z Ustawg
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (teks jednolity Dz. U. 2015 poz. 520 ze zm.).
W oparciu o dokumentacje techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robot.

1.4.4. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robét

1.4.4.1. Wymagania ogélne

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia Robot. Zezwolenia na zajecie drog gminnych wydaje Urzad Miasta w Zgierzu; drég
powiatowych wydaje Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca poniesie wszelkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi +
chodniki + pobocza) na czas robdt, jak rowniez wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie
i zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzanego z tym systemu tymczasowych oznaczen poziomych
i pionowych oraz ich likwidacje po zakonczeniu Robét.

Koszty umieszczenia urzgdzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajgcy.

1.4.4.2. Wymagania szczegoétowe

(1) Miejsca prowadzenia robét zabezpieczy¢ i oznakowaé w sposéb pokazany w zatwierdzonym
projekcie tymczasowej organizacji ruchu.
(2) Miejsce prowadzonych robét w jezdni nalezy wygrodzié¢ zaporami drogowymi.
(3) Zapory ostrzegawcze powinny byé rozmieszczone na wysokosci od 0,9 m do 1,2 m
(4) Na zaporach od zmroku do $witu oraz w dzien w warunkach ograniczonej widoczno$ci muszg sie
pali¢ lampy ostrzegawcze zasilane napieciem bezpiecznym, niezaleznie od Swiatta ulicznego. Lampy
powinny zapala¢ sie i gasng¢ z czestotliwoscig 90 cykli na minute o podziale cyklu 1:1. Odstepy
pomiedzy lampami umieszczonymi od czota najazdu nie mogg byé wieksze niz 2,0 m i muszg
jednoczesnie wyznaczac¢ punkty skrajne jezdni wytgczonej z ruchu.
(5) Na barierach zajetej jezdni powinny by¢ lampy koloru czerwonego.
(6) Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy.
(7) Znaki i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami powinny byé
usuniete po zakonczeniu tych robot.
(8) W miejscach przeciecia sie robot z ciggami pieszymi zastosowaé ktadki szerokosci min.1,0 m
(9) Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wjazddéw i wyjazdow do/z posesji i bram.
We wszystkich przypadkach nie ujetych niniejszym opisem nalezy stosowac¢ sie do wskazan:

o Instrukcji oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”

o Instrukcji o znakach drogowych pionowych”

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i

higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)
o Przepiséw resortowych

1.5. Informacje o terenie budowy
1.5.1. Stan prawny Terenu Budowy

Zamawiajgcy posiada pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej —
przedtuzenia istniejgcych odgatezien bocznych do granicy dziatki drogowej oraz do studni rewizyjnych
na dziatkach prywatnych.

Trasy kanalizacji przebiegajg przez tereny bedace wiasnoscia Gminy Miasto Zgierz, Starostwa
Powiatowego (ul. Pitsudskiego, Szczawihska) i oséb prywatnych. Teren Robot jest prawnie dostepny.
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1.6. Ogdlne wymagania dotyczace Roboét
1.6.1. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami
wymaganymi warunkami umowy.

1.6.2. Plac Budowy

Zamawiajgcy uzyskat pozwolenia na budowe na podstawie zgody wiascicieli i uzytkownikéw terenéw,
przez ktére przebiegajg projektowane trasy przewoddw, co oznacza, ze Wykonawca ma prawo
wejscia z Robotami na w/w tereny, po wczesniejszym powiadomieniu zainteresowanych stron
z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze rozpoczecia Robdt, przewidywanym terminie ich
zakonczenia i uporzgdkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate
w trakcie prowadzenia Robét.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze po zawarciu umowy i zgtoszeniu w Starostwie Powiatowym rozpoczecia
budowy przekaze Wykonawcy Dzienniki Budowy. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terenéw
pod zaplecze budowy.

Podczas realizacji rob6t na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych dotyczgcych Robét. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

W wynagrodzenie umowne wigczony winien by¢ koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia
wszelkich czynnikow i medidow na Plac Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne,
woda, Scieki, sprezone powietrze itp. jak réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidéw w czasie trwania umowy oraz koszty ich
likwidaciji.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidow nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on
w petni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.
Miejsca poboru wody do wykonania prob szczelnosci nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym.

Pobdr wody moze nastgpi¢ po wczesniejszym zawarciu umowy ze Spoétkg ,Wodociggi i Kanalizacja —
Zgierz” Sp. z o0.0.

Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopdw Wykonawca uzgodni we wtasnym zakresie.

1.6.3. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robét

1.6.3.1. Zabezpieczenie Placéw Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placéw Budowy
w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnosci
Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
Z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Place Budowy przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych.

Koszt zabezpieczenia Placow Budowy i zaplecza budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w wynagrodzenie umowne.

1.6.3.2. Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wfascicieli lub administratorow terenéw, witascicieli urzadzen i istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie
rozpoczecia Robét oraz o przewidywanym terminie ukonczenia Robdét.

Wykonawca uzgodni z wtascicielami nieruchomosci termin wejscia na posesije.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajgce z uzgodnien z wiascicielami
istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz optaty za zajecie Terenu Budowy.

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

W szczegdlnosci Wykonawca:

& Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej
poziomej na czas trwania umowy. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw podlega
karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t. j. Dz. U. 2015 poz.
520 ze zm.).

& W przypadku zniszczenia, uszkodzenia Ilub przesuniecia ww. punktéow osnowy Wykonawca
na wtasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

& Powiadomi wtascicieli istniejgcego uzbrojenia podziemnego o rozpoczeciu prac ziemnych, optaci
wymagany i sprawowany przez nie nadzér nad Robotami oraz wypetni warunki uzgodnienia robot.
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+ Powiadomi wtasciciela drég i uzgodni prowadzenie robot w pasie drogowym.
# Po zakonczeniu robot uporzadkuje Teren Budowy i przywréci do stanu pierwotnego.

1.6.3.3. Odszkodowania

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego od wszelkich roszczen.
Odszkodowaniami objete sg rowniez wszystkie sprawy zwigzane z:

o wejsciem na tereny,

o odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.,

o odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robdt,

o odszkodowaniami za uniemozliwienie dojazdéw do garazy i uzytkowania garazy.
Wszystkie wymienione wyzej sprawy zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w tym
koszty wyceny szkdd). Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca uzgodni termin wejscia z wiascicielami
(lub dzierzawcami) gruntéw, a po zakonczeniu Robot przywréci grunty do stanu pierwotnego.
Podstawg ustalenia wysokosci odszkodowania za powstate szkody bedzie protokdt szkdd wyceniony
przez biegtego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje Wykonawca.

1.6.3.4. Zaplecze i media

Wszystkie sprawy organizacyjne zwigzane z zapleczem budowy i koszty z tym zwigzane Wykonawca
uwzgledni w wynagrodzeniu za roboty budowlane.

Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podtgczen linii telefonicznych oraz mediéw
(energia, woda, odprowadzenie sciekéw) dla celéw zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we
wlasnym zakresie i uwzgledni w wynagrodzeniu za roboty budowlane. Wykonawca bedzie tez ponosit
wszystkie koszty eksploatacyjne.

1.6.4. Ochrona w czasie wykonywania Robét

1.6.4.1. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego, zwigzane z prowadzonymi robotami.
W czasie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
* utrzymywac tereny budéw i wykopy w stanie bez wody stojacej,
+ podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokéft terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzenh lub
ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

o lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych;

o s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
W czasie prowadzenia Robét Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

o stosowat sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U.
2015 poz. 1651);

o stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. 2013
poz.1232 ze zm.);

o stosowac sie do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach - (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.)

e stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112);

o stosowaé sie do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1085
ze zm.);

e stosowaé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2015 poz. 1800.).

o stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2015 poz. 469 ze zm.).

o stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcow sciekdw przemystowych oraz warunkoéw wprowadzania sciekow
do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. 2006 nr 136, poz.964)

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;j.
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W przypadku koniecznosci wyciecia drzew kolidujgcych z budowang siecig, Wykonawca uzyska
decyzje administracyjne na ich wyciecie i poniesie koszty wyciecia i usuniecia drzew.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sagsiedztwie drzew i korzeni nalezy wykonywaé pod
nadzorem specjalistycznej firmy zajmujgcej sie pielegnacija terendw zieleni.

1.6.4.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich przepiséw ochrony przeciwpozarowej, powigzanych
z prowadzonymi robotami, a zwtaszcza:

o Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. 2016 poz. 191).

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz.
719).

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie bazy produkcyjnej, w pomieszczeniach biurowych i magazynie oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo dziatarh dokonanych przez personel Wykonawcy.

1.6.4.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Jakiekolwiek materiaty pochodzgce z odzysku uzyte podczas realizacji Robét, powinny zostac
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty pochodzgce z prac rozbiérkowych winny
by¢ wywiezione na odpowiednie miejsca sktadowania.

Przed rozpoczeciem robét nalezy uregulowac¢ stan formalno — prawny w zakresie gospodarki
odpadami fazy budowy.

1.6.4.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcej infrastruktury drogowej (nawierzchnie ulic, krawezniki,
chodniki, obrzeza) i instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych
obiektow i urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych obiektéow Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie,
spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robét lub na skutek
zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét, Wykonawca na swoj koszt
naprawi uszkodzenia, przywracajgc ich stan sprzed awarii w najkrétszym mozliwym terminie.
Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pozniej niz w ciggu 24 godzin od ich
wystgpienia.

1.6.4.5. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadomiony Inspektor nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt uszkodzonych w ten sposéb.

1.6.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych bezpieczehstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z:
o ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1502 ze zm.);
e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz.401.);
e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120,
poz.1126).
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.6.5. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie
z obowigzujgcymi w Polsce przepisami prawnymi, szczegdlnie w zakresie bhp, zabezpieczeh ppoz.,
wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy
powinno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatéw i sprzetu oraz
warsztat (o ile wystepuje).

Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza nalezg do Wykonawcy. Koszt organizacji,
utrzymania i zabezpieczenia zaplecza Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w wynagrodzenie umowne.

Miedzy innymi w wynagrodzeniu nalezy uwzglednié:

¢ dostawe, montaz, wyposazenie (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunkoéw okreslonych
obowigzujacym prawem wraz z podfgczeniem do istniejgcych na placu budowy mediéw,

¢ wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,

¢ utrzymywanie wyposazenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie koniecznosci jego wymiane
na nowe,

* ubezpieczenia pomieszczen i wyposazenia,

* utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzeh w nalezytej sprawnosci wraz z kosztami utrzymania
i eksploatacji,

# zabezpieczenie przed kradzieza,

# zabezpieczenie wymogow BHP i ppoz. — zgodnie z obowigzujacym prawem,

* utrzymanie czysto$ci pomieszczen i placu,

# zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkow czystosci, ochrony indywidualnej itp.

¢ likwidacje zaplecza,

# oczyszczenie terenu - doprowadzenie do stanu pierwotnego.

1.6.6. Zajecie drég

Przy realizacji umowy wystgpi koniecznos¢ zajecia drog i ulic.
Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca uzyska u Zarzadcy drogi decyzje, zezwalajgcg na wejscie
z Robotami w pas drogowy.
Do wydania decyzji przez Zarzadce drogi na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy opracowac
i dostarczy¢ materiaty zgodnie z:
o Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lenia warunkéw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. 2004 nr 140 poz. 1481 ze zm.),
e Ustawg o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2015 poz. 460 ze zm.),
e Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t. j. Dz. U. 2016 poz. 290)
Zarzadcy drogi nalezy przedtozy¢ wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego,
do ktérego nalezy dotgczy¢ m.in.:,
o Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okre$leniem sposobu zabezpieczenia
Robét zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego;
o  Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem powierzchni granic i
podaniem wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego;
o Kopie decyzji lokalizacyjnej wydanej przez zarzgdce drogi;
o Kserokopie waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie drogowym;
zgfoszenia budowy Ilub prowadzonych robdt wtasciwemu organowi administracji  lub
potwierdzenia przez architektoniczno — budowlanej lub potwierdzenia przez gestora sieci,
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zamiaru budowy przytgcza zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. 2016 poz. 290).
e Harmonogram Robot prowadzonych w pasie drogowym.

Wysokosci optat za zajecie pasa drogowego wyliczone zostang zgodnie ze stawkami okreslonymi
w odpowiednich cennikach Zarzadcow drég w sprawie ustalenia wysokosci stawek optat za zajecie
pasa drog publicznych przebiegajgcych w granicach administracyjnych miasta.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z drég w przypadku zajecia ich
czesci przy wykonywaniu Robét.
W tym zakresie Wykonawca powinien si¢ dostosowaé do przepisow Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 ze
zm).
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wtascicielem lub Zarzadcg drég termindw i sposobu
wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajgcego z tych uzgodnieh zabezpieczenia
i oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposéb innych uzytkownikoéw o prowadzonych
pracach i wynikajgcych z tego utrudnieniach.
Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem drdg i wynikajgcg z tego organizacjg ruchu, Wykonawca
zobowigzany jest wykonac¢ wlasnym staraniem.
Optaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas trwania robo6t poniesie Wykonawca, natomiast
opfaty za umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym poniesie Zamawiajgcy.
Koszty zwigzane z zajeciem drog nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu za roboty budowlane.

1.6.7. Zapewnienie dojazdéw do posesji

W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do posesji, na ktérych
zlokalizowane sg sklepy, hurtownie i inne instytucje wymagajgce statego dojazdu.

1.6.8. Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest
do natychmiastowego wstrzymania Robét i powiadomienia o tym Zamawiajgcego i Regionalnego
Osrodka Badan i Dokumentacji Zabytkéw — todz, ul. Piotrkowska 272b tel. 042 682-62-44.
Do momentu uzyskania od Zamawiajgcego pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankcji nie wolno
Wykonawcy wznowi¢ Robét na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze
zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenie dalszych prac na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich
stuzb.

Jesli w trakcie prowadzenia robét wyniknie konieczno$¢ sprawowania nadzoru archeologicznego lub
wykonania prac zwigzanych z odstonigciem obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory
i prace zostang wykonane i rozliczone jako dodatkowe.

Jesli niezbednym okaze sie opracowanie w zwigzku z tym dokumentacji naukowej, to koszt
opracowania tej dokumentacji nie bedzie obcigzat Wykonawcy robaét.

Wykonawca Robét zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru archeologicznego
i takiej organizacji Robo6t, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty prac w rejonach,
w ktorych sg mozliwe do wykonania.

1.7. Rodzaje robét wg CPV

Dziat robét: 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodne;j

1.8. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco

i odczytywac w powigzaniu z definicjami podanymi w Warunkach Ogdlnych i Warunkach
Szczegdlnych Kontraktu:

(a) Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego — oznacza Projekt Budowlany

(b) Dokumentacja Projektowa Wykonawcy — oznacza dokumentacjg konieczng do wykonania robot
(zgodnie z pkt. 1.4.1 niniejszej ST)

(c) Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
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(d) Laboratorium - laboratorium badawcze, wewnetrzne lub zewnetrzne, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badah i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz Robot.

(e) Materialy - wszelkie materiaty niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjg Techniczna, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

(f) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

(g) Nadzér autorski — wykonuje uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej upowazniona do dziatania zgodnie z artykutem 20 punkt 1.4 Polskiego
Prawa Budowlanego.

(h) Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej
bedacej w posiadaniu Zamawiajacego.

(i) Odejscie boczne - odcinek kanatu grawitacyjnego wraz ze studzienkg kanalizacyjng na terenie
posesiji, tgczacy przytgcze kanalizacyjne z istniejgcg w ulicy siecig kanalizacji sanitarneyj.

2. MATERIALY | WYROBY

21. Wymagania ogolne

2.1.1. Zatwierdzenie zrédet materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych. Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego Zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu Robét.
Uzyte materialy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych,
Specyfikacji branzowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robot muszg byé
fabrycznie nowe, za wyjatkiem materiatéw z rozbidrki, dopuszczonych do odzysku.
Wyroby budowlane powinny posiadac krajowg ocene techniczng, deklaracje wtasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego oraz posiada¢ stosowne oznakowanie znakiem budowlanym, zgodnie z:

o Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

e Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t. j. Dz. U. 2014 poz. 883 ze zm.)
Wszystkie niezbedne dokumenty dotyczgce materiatdw i wyrobdw budowlanych winny byé
przedtozone Inspektorowi nadzoru. Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z ST i
Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Zamawiajgcego.

2.1.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg wiarygodne i reprezentatywne raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekc;ji
do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robat.

Humus i grunt na odkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukonhczeniu Robdét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na Placu Budowy bedg wykorzystane
do Robdt lub odwiezione na odkfad.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi

na danym obszarze.
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2.1.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne

do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci

do Robdt. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z wtascicielem terenu lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.1.5. Materialy z rozbiérek

Materiaty z rozbiérki powinny by¢ zatadowane na srodki transportowe i wywiezione na sktadowisko.
Ponownie wbudowane mogg zostaé jedynie materiaty zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

2.2, Kontrola jakosci materialow i wyrobéw

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢é materiatéw oraz zgodnosé¢ ich parametréw i jakosci
z postanowieniami umowy.

W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, deklaracjami wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych o ktérych mowa w ST.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowoséci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajgcych uprawnienia na dany sprzet oraz
musi posiada¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Rodzaje sprzetu okreslg poszczegdlne ST.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie na biezgco, na wiasny koszt, utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz
dojazdy do Placu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z umows, za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z wymogami ST, Dokumentacjg Projektowa.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca przystgpi do budowy zgodnie z pozwoleniem na budowe, wydanym przez uprawniony
organ.

5.1.1. Zgodnos¢ Robdét z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacja Techniczna

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliskag zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub wykonawstwo nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, a wiec jakos¢ robodt jest niezadowalajgca, Wykonawca bedzie
zobowigzany wymieni¢ kazdy taki materiat i naprawi¢ wszelkie niewlasciwe wykonanie na wtasny
koszt.

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do Robét od Daty Przejecia Placu Budowy do daty podpisania protokotu odbioru koricowego.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez catly
czas, do momentu odbioru koncowego.

5.1.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez polskie wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisdéw i wytycznych podczas
prowadzenia Robét.

5.1.4. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem roboét

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce.
Wykonawca jest zobowigzany do udziatu w spotkaniach informacyjnych z mieszkancami.

Wykonawca przed rozpoczeciem budowy danego odejscia bocznego wystgpi - w porozumieniu
z Zamawiajgcym (Dziat Inwestycji) - do Zarzgdcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie
pasa drogowego na czas trwania robét i umieszczenie odejscia bocznego w pasie drogowym.

5.1.5. Dziatania zwigzane z zakonczeniem prac

Po wykonaniu robét kanalizacyjnych i zasypaniu wykopow Wykonawca:
e przywrdci teren do stanu pierwotnego - nieruchomosci prywatne
e odtworzy nawierzchnie paséw drogowych w miejscach prowadzonych robét zgodnie z wymogami
okreslonymi w decyzjach zarzgdcow drég tj.:
drogi gminne:
—dla jezdni ziemnych — podbudowa z tlucznia drogowego gr. 20 cm po zageszczeniu,
z zaktadkami po 0,50 m lub 1,00 m poza krawedzie wykopu;
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— nawierzchnie ttuczniowe — podbudowa z tlucznia drogowego gr. 20 cm po zageszczeniu
z zaktadkami po 0,50 m lub 1,00 m poza krawedzie wykopdw;
— dla jezdni asfaltowych:
podbudowa z ttucznia drogowego gr. 20 cm po zageszczeniu z zaktadkami po 1,00 m poza
krawedzie wykopow; warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego gr 5 cm z zaktadkami po 1,00
poza krawedzie wykopdw; warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm z zaktadkami po
1,00 m poza krawedzie wykopow;
- nawierzchnie brukowane:
podbudowa z ttucznia drogowego gr. 15 cm po zageszczeniu z zaktadkami po 0,50 m poza
krawedzie wykopow; warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm po zageszczeniu z zaktadkami po
0,50 m poza krawedzie wykopdw; przetozenie elementéw bruku na szerokosci jezdni w obrebie
po 2 m poza krawedziami wykopu;
- nawierzchnie betonowe
podbudowa z ttucznia drogowego gr. 20 cm po zageszczeniu z zaktadkami po 0,50 m poza
krawedzie wykopdéw; wylewka betonowa o grubosci minimum 15 cm;
— nawierzchnie z kostki betonowej typu ,trylinka”:
podbudowa z ttucznia drogowego gr 20 cm; warstwa utwardzona z nowych ptyt trylinkowych;
— hawierzchnie chodnikéw — odtworzy¢ na zaktadki po 0,50 m w stosunku do wszystkich
krawedzi wykopu na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 10 cm;
— uszkodzony chodnik z piyt betonowych odtworzy¢ z nowych ptyt na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 10 cm;
— haruszone nawierzchnie zjazdéw - odtworzy¢é w materiale pierwotnym, dla zjazdéw
gruntowych utwardzenie kruszywem szerokosci min. 3,0 m;
— tereny zielone — odtworzy¢,
— wszystkie uszkodzone elementy betonowe wymieni¢ na nowe (ptyty chodnikowe, krawezniki,
trylinke, kostke betonows itp.),
— pobocze jezdni utwardzonej odtworzy¢ w materiale pierwotnym na zageszczonym podfozu;
drogi powiatowe:
naruszony pas drogowy podczas prowadzonych robét ziemnych przywrécié do stanu
pierwotnego z uzyskaniem witasciwego wskaznika zageszczenia gruntu 1s=0,97 (dla chodnika)
i 1s=1,0 (dla jezdni) z odtworzeniem konstrukcji nawierzchni: podbudowa z ttucznia kamiennego
gr. 20,0 cm zageszczonego mechanicznie, warstwy dolnej z betonu asfaltowego gr. 5,0 cm
i warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5,0 cm zageszczonego mechanicznie; zaleca sie
obciecie krawedzi jezdni na dtugosci planowanych robét i szerokosci min. 0,5 m od krawedzi
wykopu; naruszone elementy pasa drogowego (chodnik, kraweznik) odtworzyé z elementéw
nieuszkodzonych; zieleniec obsia¢ trawg i wygrabi¢; catos¢ terenu objetego inwestycjg w pasie
drogi powiatowej uporzgdkowad;

e uporzadkuje teren w miejscach prowadzonych robét.

5.2 Wymagania szczegoétowe

Szczegotowe warunki wykonania Robét okreslone sg w Specyfikacjach Technicznych branzowych.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robét
6.1.1. Kontrola przed przystapieniem do Robdét

Przed przystgpieniem do wykonywania Robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu,
srodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwos¢
prowadzenia Robot zgodnie z odpowiednig jakoscia.

6.1.2. Kontrola w czasie wykonywania Roboét

W czasie wykonywania Robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich
asortymentow Robdt, sktadajgcych sie na ogéliny element.

Kontrola obejmowac¢ powinna zgodnos¢ wykonywanych Robét z Dokumentacjg Projektowa.
Czestotliwosé kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie Robét zgodnie
Z wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.
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6.1.3. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngc
zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz Robét.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$S¢ sg okre$lone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola jakosci materiatléow i wyrobéw
6.2.1. Atesty jakosci materialéw i wyrobéw

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopuscic¢
do uzycia materialy posiadajgce atest producenta.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Certyfikaty materialowe lub instrukcje mogg by¢ sprawdzane
i kontrolowane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$é¢ ich wiasciwosci z ST
to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.2.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badanh. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te refunduje Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg, dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane.

6.3. Badania i pomiary
6.3.1. Zasady badan i pomiaréw

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejsca i terenie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptaciji.

6.3.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania materiatdw u zroédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
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Inspektor nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Roboét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inspektora nadzoru,
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od rozpoczecia robét do odbioru koncowego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcym Prawem
Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
o terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych czesci Robdt,
o przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,
o uwagi i polecenia Inspektor nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania Robdt z podaniem powodoéw,
o zgfoszenia i daty odbiorow Robdét zanikajacych, ulegajacych zakryciu oraz odbioru
korcowego,
o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robodt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
o zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
i ST,
o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
o dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
Z podaniem, kto je przeprowadzat,
o wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
o Inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

6.4.2. Dokumenty laboratoryjne

@)

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy stanowig zatgcznik do dokumentacji powykonawczej i winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.4.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1- 6.4.2, nastepujgce
dokumenty:
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o decyzja zatwierdzajgca Projekt Budowlany i wydajgca pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
budowy,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

protokoty odbioru nawierzchni,

protokoty badan i sprawdzen,

protokoty z narad i ustalen.

6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

O O O O

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Pozwolenia na budowe sg w posiadaniu Zamawiajgcego.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru.

6.5. Dziatania zwigzane z odbiorem robét

Odbidr robét nalezy dokona¢ zgodnie z metodami zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury:
o Roboty ziemne state nasypy i wykopy wg PN-B-06050:1999P Geotechnika - Roboty ziemne -
Wymagania ogdlne
o Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL - Zeszyt 9.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Nie wystepuja.

8. ODBIOR R(ET BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

Odbiér robdt dla danego odejscia bocznego,

Odbiér etapu robét,

Odbiér koncowy danego odejscia bocznego,

Odbiér koncowy przedmiotu umowy,

Odbiér po uptywie okresu gwarancji.

8.1.1. Odbiér roboét dla danego odejscia bocznego

Odbidr robot bedzie przeprowadzony oddzielnie dla kazdego odejscia bocznego i odbywacé sie bedzie
nastepujgco:
- wykop otwarty z utozeniem kanatu na odcinku pomiedzy istniejgcym odejsciem a ustawiong
studnig rewizyjng — odbiera przedstawiciel Dziatu Inwestycji (Inspektor Nadzoru),

- teren uprzatniety, wymagany geodezyjny szkic inwentaryzacyjny (roboczy) wykonanych prac -
odbiera przedstawiciel Dziatu Inwestycji (Inspektor Nadzoru)

Z powyzszych czynnosci sporzgdzony zostanie protokét odbioru odejscia bocznego kanalizacii
sanitarne;.

8.1.2. Odbiér etapu roboét

Odbidr etapu robot bedzie obejmowat wykonane odejscia boczne, dla ktérych Wykonawca posiada:
- podpisane protokoty odbioru odejscia bocznego kanalizacji sanitarnej potwierdzajgce
prawidtowos$¢ wykonania robét
- szkice inwentaryzacji geodezyjne;.
Sporzadzony protokét odbioru etapu bedzie podstawg do wystawienia faktury za wykonanie etapu
robot.
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8.1.3. Odbiér koncowy danego odejscia bocznego

Odbior koncowy budowy odejscia bocznego dokonywany jest przez komisje odbiorowg po
stwierdzeniu przekazania przez Wykonawce niezbednych dokumentow:
- inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z kopig mapy zasadniczej z potwierdzeniem
przyjecia przez Starostwo Powiatowe,
- inspekcji telewizyjnej odejscia bocznego,
- dokumentacji powykonawczej,
- protokotu odbioru pasa drogowego przez Zarzadce drogi (jesli dotyczy).

8.1.4. Odbiér koncowy przedmiotu umowy

Odbidr kohcowy przedmiotu umowy dokonywany jest po wykonaniu wszystkich robét objetych umowa,
podpisaniu protokotéw odbioru koncowego budowy odejscia bocznego dla wszystkich odejs¢
bocznych wykonanych w ramach umowy i przekazaniu przez Wykonawce niezbednych dokumentow
wyszczegolnionych w pkt. 8.2. Podpisany protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy jest
podstawg do wystawienia faktury kohcowe;.

8.1.5. Odbiér po uptywie okresu gwarancji

Odbidr po uptywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie gwaranc;ji.

8.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje powykonawcza, czyli dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot i z uzgodnieniami wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

b) Protokoty odbioru koicowego budowy poszczegdinych odejsé¢ bocznych

¢) Dzienniki budowy.

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST.

f) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzenh.

g) Inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu z wykazem wspotrzednych
dotyczacych elementéw sieci.

h) Kopie map zasadniczych z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg odejs¢ bocznych, z
pieczatkg o wpisie do odpowiedniego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz ze szkicami
powykonawczymi okreslajacymi wspotrzedne irzedne sieci i obiektéw powstatych w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

i) inspekcje TV kazdego odejscia bocznego (od studni rewizyjnej do kanatu w ulicy) sporzadzong dla
kazdego odejscia na osobnej ptycie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzeniem za wykonane roboty bedzie suma wartosci odejs¢ bocznych ustalanych w oparciu

o faktyczny obmiar wykonanych robét potwierdzony szkicami inwentaryzacyjnymi.

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na

wykonanie robét, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

. robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

. wartos¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy i magazynowania,

. wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

. koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa drég dojazdowych, wydatki
dotyczgce bhp,
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. ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, badania i ekspertyzy
dotyczagce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

. koszty dotyczace oznakowania Robét, wykonania prac towarzyszacych i robot tymczasowych,

. koszty zajecia drog,

) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

) podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajgce z dziatalnosci Wykonawcy, z wyjgtkiem

podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy powigzane

Specyfikacje Techniczne w rdéznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tgcznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

10.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego
Dokumentacja Projektowa zamieszczona jest w dokumentacji przetargowej w czesci ,Opis przedmiotu
zamowienia — odejscia boczne cz. 177,

10.3. Lista aktéw prawnych

Liste aktow prawnych zawiera zatgcznik nr 1 do niniejszej ST.

10.4. Decyzje administracyjne

Podstawowe decyzje administracyjne zawarte sg w Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego —
do wgladu w jego siedzibie.
Pozwolenia na budowe sg w posiadaniu Zamawiajgcego — do wgladu w jego siedzibie.
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ZALACZNIK NR1
LISTA AKTOW PRAWNYCH

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz.U 2016 poz. 290),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 wrzesnia 2014 roku w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. 2015 poz. 1146),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003
nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U. 2015 poz.1422),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735 ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836 ze
zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2014 poz. 883 ze zm.),

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (t. j. Dz. U. 2015 poz. 1483),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1645 ze zm.),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw (t. j. Dz. U. 2015 poz.139),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2015 poz. 469 ze zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. 2013 poz. 1232 ze zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz.21 ze zm.),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. 2015 poz. 1125),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz.U. 2016 poz.191),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2015 poz. 460 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania (Dz. U.

2007 nr 143 poz. 1002 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030),.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz.
2117),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437),
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30),

Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spofecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.
1996 nr 19 poz. 231)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykohczonych obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. 2015 poz.520 ze zm.),

Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie oshow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2012 poz. 352)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowah geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz.133),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 2014
poz.1446),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagah dla
sprzetu elektrycznego (Dz.U. 2007 nr 155 poz.1089),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzeh uzywanych na zewnatrz pomieszczeh w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U.
2005 nr 263 poz. 2202 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania oraz
rodzajéw oznaczen przedmiotéw wyposazenia i czesci pojazdéw (Dz. U. 2006 nr 2 poz. 9),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegéfowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.
2003 nr 177 poz. 1729 ze zm.).
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