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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa zamówienia 

„Budowa odejść bocznych kanalizacji sanitarnej w Zgierzu - część 17”  

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST- 00.00 Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru: 
- 54 szt. odejść bocznych kanalizacji sanitarnej z rur PCW ø 160 mm, 

zgodnie z projektami budowlanymi przyłączy.  
 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi (ST): 
ST- 01.02. Roboty ziemne 
ST- 02.01. Kanalizacja sanitarna 
Specyfikację Techniczną, jako część Dokumentów Przetargowych i umownych, należy odczytywać  
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt.1.3.  
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Wykonanie odejść bocznych kanalizacji sanitarnej do posesji. 
Łączny zakres robót do wykonania wynosi: 

o odejścia boczne z rur PCW 160 mm o łącznej długości – 239,39 m (w tym 31,5 m 
wykonanie przewiertem), 

o studnie betonowe o średnicy 1000 mm – 45 szt., 
o studnie PCW o średnicy 600 mm – 1 szt., 
o studnie PCW o średnicy 425 mm – 8 szt., 
o trójniki PCW 200/160 – 4 szt., 
o siodło mechaniczne do kanałów betonowych – 1 szt. 

 
 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe uszczegółowione są przez poszczególne Specyfikacje 
branżowe. 

1.4.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy 
Dokumentacja Projektowa Wykonawcy, konieczna do wykonania robót przez Wykonawcę (niezbędne 
projekty wykonawcze, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne 
dokumenty, w tym niezbędne dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie) zostanie wykonana 
w ramach wynagrodzenia za wykonane Roboty.  

1.4.1.1. Dokumentacja Projektowa 
Rysunki i obliczenia Wykonawcy stanowią dokumentację roboczą, uszczegółowiającą Dokumentację 
Projektową Zamawiającego i mają na celu realizację robót zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 
(zwaną dalej ST) i Projektem Budowlanym (zwanym dalej PB). 
Wykonawca opracuje co najmniej następującą Dokumentację Projektową Wykonawcy: 

(1) projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi 
uzgodnieniami .  

(2) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, 
Wymieniona wyżej Dokumentacja Projektowa Wykonawcy podlega uzgodnieniu z Zamawiającym, 
niezależnie od wszelkich innych wymaganych uzgodnień. 

1.4.1.2. Dokumentacja Fotograficzna 
W ramach wynagrodzenia umownego, przed przystąpieniem do robót, Wykonawca sporządzi 
inwentaryzację stanu nawierzchni ulic oraz dokumentację fotograficzną obiektów w pasie robót wraz 
z opisem ich stanu technicznego, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich uszkodzeń i zarysowań. 
Dokumentacja fotograficzna dotycząca danej ulicy zostanie dołączona do protokołu przekazania placu 
budowy. 
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1.4.1.3.  Dokumentacja Powykonawcza 
Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego opracuje dokumentację powykonawczą całości 
wykonanych Robót, w tym również: 
Dokumentację geodezyjną – w szczególności szkice z tyczenia i kontroli położenia poszczególnych 
elementów i obiektów przekazana niezwłocznie po pomiarze oraz dokumentację geodezyjną, 
zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności 
usytuowania obiektu z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego 
projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii 
oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe . 
Dokumenty Wykonawcy i dokumentacja powykonawcza podlegają zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. Dokumentacja  Powykonawcza wykonana w jednym egzemplarzu powinna  zawierać  
wszystkie  zmiany  w  stosunku  do  projektu, wynikłe w trakcie realizacji robót. 
 

1.4.2. Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót - prace przygotowawcze 
1.4.2.1.  Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy w okresie trwania 
kontraktu, wraz z zapewnieniem możliwości objazdów i ich utrzymaniem, aż do zakończenia 
i przekazania Robót. Wszelkie niezbędne ograniczenia ruchu i objazdy winny zostać uwzględnione 
w projekcie organizacji ruchu, uzgodnionym z odnośnymi władzami. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia 
prac właścicielom uzbrojenia podziemnego. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy od dnia przejęcia, w okresie trwania 
i realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony 
wszystkich składników majątkowych i materiałów przez czas trwania Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
w tym: ogrodzenia, pomosty, kładki nad wykopami, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, ewent. dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody i ochrony 
właścicieli i użytkowników przyległych do budowy terenów i obiektów. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
Wykonawca ma obowiązek uzyskać informacje na temat mających miejsce w przeszłości w regionie 
warunków czy anomalii pogodowych i za pomocą zatwierdzonych środków zabezpieczyć Plac Budowy 
i realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wpływem. 
Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwację wszelkich materiałów, sprzętu i terenu Robót. 
W przypadku, gdy teren Robót lub jakakolwiek jego część poniesie szkody lub straty, Wykonawca 
na swój własny koszt naprawi szkody i wyrówna straty tak, aby po zakończeniu Robót stan terenu 
Robót spełniał wymogi umowy.  

1.4.2.2. Tablice informacyjne 
Urządzenia i wyposażenie muszą być zaopatrzone w tabliczki informacyjne / znamionowe albo inne 
stałe oznaczenia niezbędne do identyfikacji sprzętu i zapewnienia bezpieczeństwa obsługi. 
Wszystkie informacje zamieszczane na urządzeniach i tabliczkach znamionowych, jak również 
instrukcje i ostrzeżenia muszą być w języku polskim. 

1.4.3. Prace geodezyjne 

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbędne dla lokalizacji i wytyczenia tras kanalizacji 
oraz ich punktów wysokościowych, jak również odwodnienia i niwelet ulic. 
Uszkodzone w czasie budowy stałe punkty geodezyjne należy przywrócić do stanu pierwotnego pod 
nadzorem służb geodezyjnych. 

1.4.3.1.  Zakres prac geodezyjnych 
 Wytyczenie w terenie lokalizacji przebiegu trasy przewodów; 
 Wyznaczenie niwelet ulic;  
 Zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały, ochrona  ich  przed  zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie ; 
 Przekazywanie Zamawiającemu roboczych szkiców inwentaryzacji geodezyjnej budowanych 

obiektów niezwłocznie po ich wykonaniu  
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 Wykonanie  pełnej  inwentaryzacji  powykonawczej  budowanych obiektów, która będzie 
zawierała informację (na mapie lub szkicu, lub w formie oświadczenia) o zgodności 
usytuowania obiektu z projektem zagospodarowania działki lub terenu, lub odstępstwach od 
tego projektu;  

 Wniesienie zapisanych na CD  zinwentaryzowanych sieci i urządzeń do Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego i Kartograficznego. 

1.4.3.2.  Zasady wykonywania prac pomiarowych  
Prace  pomiarowe  winny  być  wykonane  zgodnie  z  instrukcjami  technicznymi  oraz  wytycznymi 
technicznymi  Głównego  Urzędu  Geodezji  i  Kartografii  (dalej  GUGiK)  przez  geodetów 
posiadających  uprawnienia  zawodowe  Nr  4  (Geodezyjna  Obsługa  Inwestycji),  zgodnie  z  Ustawą 
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (teks jednolity Dz. U. 2015 poz. 520 ze zm.). 
W  oparciu  o  dokumentację  techniczną  Wykonawca  winien  przeprowadzić  obliczenia  i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. 

 
1.4.4. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 

1.4.4.1. Wymagania ogólne 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas 
prowadzenia Robót. Zezwolenia na zajęcie dróg gminnych wydaje Urząd Miasta w Zgierzu; dróg 
powiatowych wydaje Starostwo Powiatowe w Zgierzu. 
W ramach wynagrodzenia Wykonawca poniesie wszelkie opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi + 
chodniki + pobocza) na czas robót, jak również wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie 
i zabezpieczenie terenu robot oraz związanego z tym systemu tymczasowych oznaczeń poziomych 
i pionowych oraz ich likwidację po zakończeniu Robót. 
Koszty umieszczenia urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający. 

1.4.4.2. Wymagania szczegółowe 
(1) Miejsca prowadzenia robót zabezpieczyć i oznakować w sposób pokazany w zatwierdzonym 
projekcie tymczasowej organizacji ruchu. 
(2) Miejsce prowadzonych robót w jezdni należy wygrodzić zaporami drogowymi. 
(3) Zapory ostrzegawcze powinny być rozmieszczone na wysokości od 0,9 m do 1,2 m 
(4) Na zaporach od zmroku do świtu oraz w dzień w warunkach ograniczonej widoczności muszą się 
palić lampy ostrzegawcze zasilane napięciem bezpiecznym, niezależnie od światła ulicznego. Lampy 
powinny zapalać się i gasnąć z częstotliwością 90 cykli na minutę o podziale cyklu 1:1. Odstępy 
pomiędzy lampami umieszczonymi od czoła najazdu nie mogą być większe niż 2,0 m i muszą 
jednocześnie wyznaczać punkty skrajne jezdni wyłączonej z ruchu. 
(5) Na barierach zajętej jezdni powinny być lampy koloru czerwonego. 
(6) Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy. 
(7) Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu umieszczone w związku z robotami powinny być 
usunięte po zakończeniu tych robót.  
(8) W miejscach przecięcia się robót z ciągami pieszymi zastosować kładki szerokości min.1,0 m 
(9) Należy zapewnić możliwość wjazdów i wyjazdów do/z posesji i bram. 
We wszystkich przypadkach nie ujętych niniejszym opisem należy stosować się do wskazań: 

o „Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” 
o „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” 
o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 
o Przepisów resortowych 

1.5. Informacje o terenie budowy 
1.5.1. Stan prawny Terenu Budowy 

Zamawiający posiada pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej – 
przedłużenia istniejących odgałęzień bocznych do granicy działki drogowej oraz do studni rewizyjnych 
na działkach prywatnych.  
Trasy kanalizacji przebiegają przez tereny będące własnością Gminy Miasto Zgierz, Starostwa 
Powiatowego (ul. Piłsudskiego, Szczawińska) i osób prywatnych. Teren Robót jest prawnie dostępny. 
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1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
1.6.1.  Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami 
wymaganymi warunkami umowy. 

1.6.2. Plac Budowy 
Zamawiający uzyskał pozwolenia na budowę na podstawie zgody właścicieli i użytkowników terenów, 
przez które przebiegają projektowane trasy przewodów, co oznacza, że Wykonawca ma prawo 
wejścia z Robotami na w/w tereny, po wcześniejszym powiadomieniu zainteresowanych stron 
z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze rozpoczęcia Robót, przewidywanym terminie ich 
zakończenia i uporządkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstałe 
w trakcie prowadzenia Robót. 
Zamawiający oświadcza, że po zawarciu umowy i zgłoszeniu w Starostwie Powiatowym rozpoczęcia 
budowy przekaże Wykonawcy Dzienniki Budowy. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania terenów 
pod zaplecze budowy.  
Podczas realizacji robót na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych dotyczących Robót. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
W wynagrodzenie umowne włączony winien być koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia 
wszelkich czynników i mediów na Plac Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, 
woda, ścieki, sprężone powietrze itp. jak również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe 
i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania umowy oraz koszty ich 
likwidacji. 
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów należy do obowiązków Wykonawcy i jest on 
w pełni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 
uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
Miejsca poboru wody do wykonania prób szczelności należy uzgodnić z Zamawiającym.  
Pobór wody może nastąpić po wcześniejszym zawarciu umowy ze Spółką „Wodociągi i Kanalizacja – 
Zgierz” Sp. z o.o. 
Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów Wykonawca uzgodni we własnym zakresie. 

1.6.3. Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót 
1.6.3.1. Zabezpieczenie Placów Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placów Budowy 
w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności 
Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Place Budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 
Koszt zabezpieczenia Placów Budowy i zaplecza budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w wynagrodzenie umowne. 

1.6.3.2. Uzgodnienia i powiadomienia 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 
zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego 
uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie 
rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia Robót. 
Wykonawca uzgodni z właścicielami nieruchomości termin wejścia na posesję. 
Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień z właścicielami 
istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz opłaty za zajęcie Terenu Budowy. 
W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój koszt. 
W szczególności Wykonawca: 
Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej 
poziomej na czas trwania umowy. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów podlega 
karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t. j. Dz. U. 2015 poz. 
520 ze zm.). 
W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia ww. punktów osnowy Wykonawca 
na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 
Powiadomi właścicieli istniejącego uzbrojenia podziemnego o rozpoczęciu prac ziemnych, opłaci 
wymagany i sprawowany przez nie nadzór nad Robotami oraz wypełni warunki uzgodnienia robót. 
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Powiadomi właściciela dróg i uzgodni prowadzenie robót w pasie drogowym. 
Po zakończeniu robót uporządkuje Teren Budowy i przywróci do stanu pierwotnego. 

1.6.3.3. Odszkodowania 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego od wszelkich roszczeń. 
 Odszkodowaniami objęte są również wszystkie sprawy związane z: 

o wejściem na tereny, 
o odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń, itp., 
o odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robót, 
o odszkodowaniami za uniemożliwienie dojazdów do garaży i użytkowania garaży. 

Wszystkie wymienione wyżej sprawy załatwi Wykonawca oraz poniesie związane z tym koszty (w tym 
koszty wyceny szkód). Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzgodni termin wejścia z właścicielami 
(lub dzierżawcami) gruntów, a po zakończeniu Robót przywróci grunty do stanu pierwotnego. 
Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za powstałe szkody będzie protokół szkód wyceniony 
przez biegłego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje Wykonawca. 

1.6.3.4. Zaplecze i media 
Wszystkie sprawy organizacyjne związane z zapleczem budowy i koszty z tym związane Wykonawca 
uwzględni w wynagrodzeniu za roboty budowlane. 
Wszystkie sprawy związane z uzgodnieniem i wykonaniem podłączeń linii telefonicznych oraz mediów 
(energia, woda, odprowadzenie ścieków) dla celów zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we 
własnym zakresie i uwzględni w wynagrodzeniu za roboty budowlane. Wykonawca będzie też ponosił 
wszystkie koszty eksploatacyjne. 

1.6.4. Ochrona w czasie wykonywania Robót 
1.6.4.1. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, związane z prowadzonymi robotami. 
W czasie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
utrzymywać tereny budów i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na: 

o lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 
o środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
W czasie prowadzenia Robót Wykonawca będzie w szczególności: 
 stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U.  

2015 poz. 1651); 
 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.  Dz. U. 2013 

poz.1232 ze zm.); 
 stosować się do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach - (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.)  
 stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112); 
 stosować się do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1085 
ze zm.); 

 stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2015 poz. 1800.). 

 stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2015 poz. 469 ze zm.). 
 stosować się do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków 
do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2006 nr 136, poz.964) 

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace należy prowadzić w porze dziennej. 
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W przypadku konieczności wycięcia drzew kolidujących z budowaną siecią, Wykonawca uzyska 
decyzje administracyjne na ich wycięcie i poniesie koszty wycięcia i usunięcia drzew.  
Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew i korzeni należy wykonywać pod 
nadzorem specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. 

1.6.4.2. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich przepisów ochrony przeciwpożarowej, powiązanych 
z prowadzonymi robotami, a zwłaszcza: 
 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j.  Dz. U. 2016 poz. 191). 
 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr  109 poz. 
719). 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie bazy produkcyjnej, w pomieszczeniach biurowych i magazynie oraz w maszynach 
i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo działań dokonanych przez personel Wykonawcy. 

1.6.4.3.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. 
Jakiekolwiek materiały pochodzące z odzysku użyte podczas realizacji Robót, powinny zostać 
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Wszystkie materiały pochodzące z prac rozbiórkowych winny 
być wywiezione na odpowiednie miejsca składowania. 
Przed rozpoczęciem robót należy uregulować stan formalno – prawny w zakresie gospodarki 
odpadami fazy budowy. 

1.6.4.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę istniejącej infrastruktury drogowej (nawierzchnie ulic, krawężniki, 
chodniki, obrzeża) i instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
obiektów i urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 
planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych obiektów Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, 
spowodowane przez swoje działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na skutek 
zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót, Wykonawca na swój koszt 
naprawi uszkodzenia, przywracając ich stan sprzed awarii w najkrótszym możliwym terminie. 
Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich 
wystąpienia. 

1.6.4.5. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadomiony Inspektor nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót uszkodzonych w ten sposób. 

1.6.4.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1502 ze zm.); 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz.401.); 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, 
poz.1126). 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.6.5. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie 
z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi, szczególnie w zakresie bhp, zabezpieczeń ppoż., 
wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy 
powinno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym itp. 
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów i sprzętu oraz 
warsztat (o ile występuje). 
Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza należą do Wykonawcy. Koszt organizacji, 
utrzymania i zabezpieczenia zaplecza Wykonawcy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w  wynagrodzenie umowne. 
Między innymi w wynagrodzeniu należy uwzględnić: 
dostawę, montaż, wyposażenie (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunków określonych 
obowiązującym prawem wraz z podłączeniem do istniejących na placu budowy mediów, 
wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 
utrzymywanie wyposażenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie konieczności jego wymianę 
na nowe, 
ubezpieczenia pomieszczeń i wyposażenia, 
utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności wraz z kosztami utrzymania 
i eksploatacji, 
zabezpieczenie przed kradzieżą, 
zabezpieczenie wymogów BHP i ppoż. – zgodnie z obowiązującym prawem, 
utrzymanie czystości pomieszczeń i placu, 
zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp. 
likwidację zaplecza, 
oczyszczenie terenu - doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

1.6.6. Zajęcie dróg 
Przy realizacji umowy wystąpi konieczność zajęcia dróg i ulic. 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzyska u Zarządcy drogi decyzję, zezwalającą na wejście 
z Robotami w pas drogowy. 
Do wydania decyzji przez Zarządcę drogi na wejście z robotami w pas drogowy należy opracować 
i dostarczyć materiały zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków 
udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2004 nr 140 poz. 1481 ze zm.), 

 Ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2015 poz. 460 ze zm.), 
 Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t. j. Dz. U. 2016 poz. 290) 

Zarządcy drogi należy przedłożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, 
do którego należy dołączyć m.in.:, 

 Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z określeniem sposobu zabezpieczenia 
Robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

 Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem powierzchni granic i 
podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego; 

 Kopie decyzji lokalizacyjnej wydanej przez zarządcę drogi; 
 Kserokopię ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym; 

zgłoszenia budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji  lub 
potwierdzenia przez architektoniczno – budowlanej lub potwierdzenia przez gestora sieci, 
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zamiaru budowy przyłącza zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(t. j. Dz. U. 2016 poz. 290). 

 Harmonogram Robót prowadzonych w pasie drogowym. 
Wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego wyliczone zostaną zgodnie ze stawkami określonymi 
w odpowiednich cennikach Zarządców dróg w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 
pasa dróg publicznych przebiegających w granicach administracyjnych miasta. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości korzystania z dróg w przypadku zajęcia ich 
części przy wykonywaniu Robót. 
W tym zakresie Wykonawca powinien się dostosować do przepisów Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 ze 
zm). 
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem lub Zarządcą dróg terminów i sposobu 
wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wynikającego z tych uzgodnień zabezpieczenia 
i oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposób innych użytkowników o prowadzonych 
pracach i wynikających z tego utrudnieniach. 
Wszystkie formalności związane z zajęciem dróg i wynikającą z tego organizacją ruchu, Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 
Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego na czas trwania robót poniesie Wykonawca, natomiast 
opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym poniesie Zamawiający. 
Koszty związane z zajęciem dróg należy uwzględnić w wynagrodzeniu za roboty budowlane. 

1.6.7. Zapewnienie dojazdów do posesji 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy do posesji, na których 
zlokalizowane są sklepy, hurtownie i inne instytucje wymagające stałego dojazdu. 

1.6.8. Znaleziska archeologiczne 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest 
do natychmiastowego wstrzymania Robót i powiadomienia o tym Zamawiającego i Regionalnego 
Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków – Łódź, ul. Piotrkowska 272b tel. 042 682-62-44. 
Do momentu uzyskania od Zamawiającego pisemnego zezwolenia, pod groźbą sankcji nie wolno 
Wykonawcy wznowić Robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że może 
zaistnieć konieczność prowadzenie dalszych prac na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich 
służb. 
Jeśli w trakcie prowadzenia robót wyniknie konieczność sprawowania nadzoru archeologicznego lub 
wykonania prac związanych z odsłonięciem obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory 
i prace zostaną wykonane i rozliczone jako dodatkowe. 
Jeśli niezbędnym okaże się opracowanie w związku z tym dokumentacji naukowej, to koszt 
opracowania tej dokumentacji nie będzie obciążał Wykonawcy robót. 
Wykonawca Robót zobowiązany będzie do zastosowania się do zaleceń nadzoru archeologicznego 
i takiej organizacji Robót, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywały prac w rejonach, 
w których są możliwe do wykonania. 
 

1.7. Rodzaje robót wg CPV 
Dział robót: 45000000-7 Roboty budowlane 
Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
1.8. Niektóre określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco 
i odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi w Warunkach Ogólnych i Warunkach 
Szczególnych Kontraktu: 
(a) Dokumentacja Projektowa Zamawiającego – oznacza Projekt Budowlany  
(b) Dokumentacja Projektowa Wykonawcy – oznacza dokumentacją konieczną do wykonania robót 
(zgodnie z pkt. 1.4.1 niniejszej ST) 
 (c) Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
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(d) Laboratorium - laboratorium badawcze, wewnętrzne lub zewnętrzne, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz Robót. 
(e) Materiały - wszelkie materiały niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
(f) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
(g) Nadzór autorski – wykonuje uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej upoważniona do działania zgodnie z artykułem 20 punkt 1.4 Polskiego 
Prawa Budowlanego. 
(h) Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 
będącej w posiadaniu Zamawiającego. 
 (i) Odejście boczne - odcinek kanału grawitacyjnego wraz ze studzienką kanalizacyjną na terenie 
posesji, łączący przyłącze kanalizacyjne z istniejącą w ulicy siecią kanalizacji sanitarnej.  
. 
 

2. MATERIAŁY I WYROBY 
2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Zatwierdzenie źródeł materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu Robót. 
Użyte materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, 
Specyfikacji branżowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 
wytwórni lub innym umownym warunkom. Wszystkie materiały użyte do wykonania robot muszą być 
fabrycznie nowe, za wyjątkiem materiałów z rozbiórki, dopuszczonych do odzysku. 
Wyroby budowlane  powinny posiadać krajową ocenę techniczną, deklaracje właściwości użytkowych 
wyrobu budowlanego oraz posiadać stosowne oznakowanie znakiem budowlanym, zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
 Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t. j. Dz. U. 2014 poz. 883 ze zm.) 

Wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych winny być 
przedłożone Inspektorowi nadzoru. Do wykonania robot należy stosować materiały zgodnie z ST i 
Dokumentacją Projektową i poleceniami Zamawiającego. 

2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą wiarygodne i reprezentatywne raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji 
do zatwierdzenia Zamawiającemu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i grunt na odkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 
ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy będą wykorzystane 
do Robót lub odwiezione na odkład. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
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2.1.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.1.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do Robót. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z właścicielem terenu lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.1.5. Materiały z rozbiórek 
Materiały z rozbiórki powinny być załadowane na środki transportowe i wywiezione na składowisko. 
Ponownie wbudowane mogą zostać jedynie materiały zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 

2.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów oraz zgodność ich parametrów i jakości 
z postanowieniami umowy. 
W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 
w budownictwie. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania ST w czasie 
postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, deklaracjami właściwości użytkowych wyrobów budowlanych o których mowa w ST. 
 
3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  
Sprzęt powinien być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia na dany sprzęt oraz 
musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu określą poszczególne ST. 
 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie na bieżąco, na własny koszt, utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz 
dojazdy do Placu Budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z umową, za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymogami ST, Dokumentacją Projektową. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Wykonawca przystąpi do budowy zgodnie z pozwoleniem na budowę, wydanym przez uprawniony 
organ. 

5.1.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub wykonawstwo nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, a więc jakość robót jest niezadowalająca, Wykonawca będzie 
zobowiązany wymienić każdy taki materiał i naprawić wszelkie niewłaściwe wykonanie na własny 
koszt. 

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót od Daty Przejęcia Placu Budowy do daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. 

5.1.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez polskie władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 

5.1.4. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające. 
Wykonawca jest zobowiązany do udziału w spotkaniach informacyjnych z mieszkańcami. 
Wykonawca przed rozpoczęciem budowy danego odejścia bocznego wystąpi - w porozumieniu 
z Zamawiającym (Dział Inwestycji) - do Zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie 
pasa drogowego na czas trwania robót i umieszczenie odejścia bocznego w pasie drogowym. 

5.1.5. Działania związane z zakończeniem prac 

Po wykonaniu robót kanalizacyjnych i zasypaniu wykopów Wykonawca:  
 przywróci teren do stanu pierwotnego -  nieruchomości prywatne 
 odtworzy nawierzchnię pasów drogowych w miejscach prowadzonych robót zgodnie z wymogami 

określonymi w decyzjach zarządców dróg tj.: 
drogi gminne: 
 dla jezdni ziemnych – podbudowa z tłucznia drogowego gr. 20 cm po zagęszczeniu,  

z zakładkami po 0,50 m lub 1,00 m poza krawędzie wykopu; 
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 nawierzchnie tłuczniowe – podbudowa z tłucznia drogowego gr. 20 cm po zagęszczeniu  
z zakładkami po 0,50 m lub 1,00 m poza krawędzie wykopów; 
 dla jezdni asfaltowych: 

podbudowa z tłucznia drogowego gr. 20 cm po zagęszczeniu z zakładkami po 1,00 m poza 
krawędzie wykopów; warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr 5 cm z zakładkami po 1,00 
poza krawędzie wykopów; warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm z zakładkami po 
1,00 m poza krawędzie wykopów; 
- nawierzchnie brukowane: 
podbudowa z tłucznia drogowego gr. 15 cm po zagęszczeniu z zakładkami po 0,50 m poza 
krawędzie wykopów; warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm po zagęszczeniu z zakładkami po 
0,50 m poza krawędzie wykopów; przełożenie elementów bruku na szerokości jezdni w obrębie 
po 2 m poza krawędziami wykopu;  
- nawierzchnie betonowe 
podbudowa z tłucznia drogowego gr. 20 cm po zagęszczeniu z zakładkami po 0,50 m poza 
krawędzie wykopów; wylewka betonowa o grubości minimum 15 cm; 
 nawierzchnie z kostki betonowej typu „trylinka”: 

podbudowa z tłucznia drogowego gr 20 cm; warstwa utwardzona z nowych płyt trylinkowych; 
 nawierzchnie chodników – odtworzyć na zakładki po 0,50 m w stosunku do wszystkich 

krawędzi wykopu na podsypce cementowo – piaskowej grubości 10 cm; 
 uszkodzony chodnik z płyt betonowych odtworzyć z nowych płyt na podsypce cementowo-

piaskowej o grubości 10 cm; 
 naruszone nawierzchnie zjazdów - odtworzyć w materiale pierwotnym, dla zjazdów 

gruntowych utwardzenie kruszywem szerokości min. 3,0 m;  
 tereny zielone – odtworzyć, 
 wszystkie uszkodzone elementy betonowe wymienić na nowe (płyty chodnikowe, krawężniki, 

trylinkę, kostkę betonową itp.),  
 pobocze jezdni utwardzonej odtworzyć w materiale pierwotnym na zagęszczonym podłożu; 

drogi powiatowe:  
naruszony pas drogowy podczas prowadzonych robót ziemnych przywrócić do stanu 
pierwotnego z uzyskaniem właściwego wskaźnika zagęszczenia gruntu Is=0,97 (dla chodnika)  
i Is=1,0 (dla jezdni) z odtworzeniem konstrukcji nawierzchni: podbudowa z tłucznia kamiennego 
gr. 20,0 cm zagęszczonego mechanicznie, warstwy dolnej z betonu asfaltowego gr. 5,0 cm  
i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5,0 cm zagęszczonego mechanicznie; zaleca się 
obcięcie krawędzi jezdni na długości planowanych robót i szerokości min. 0,5 m od krawędzi 
wykopu; naruszone elementy pasa drogowego (chodnik, krawężnik) odtworzyć z elementów 
nieuszkodzonych; zieleniec obsiać trawą i wygrabić; całość terenu objętego inwestycją w pasie 
drogi powiatowej uporządkować; 

 uporządkuje teren w miejscach prowadzonych robót. 
 

5.2. Wymagania szczegółowe 
Szczegółowe warunki wykonania Robót określone są w Specyfikacjach Technicznych branżowych. 
 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY 
6.1. Kontrola jakości robót 

6.1.1. Kontrola przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, 
środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające możliwość 
prowadzenia Robót zgodnie z odpowiednią jakością. 

6.1.2. Kontrola w czasie wykonywania Robót 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca powinien prowadzić doraźną kontrolę wszystkich 
asortymentów Robót, składających się na ogólny element. 
Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową. 
Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie Robót zgodnie 
z wymaganiami nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego. 
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6.1.3. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru  świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 
6.2.1. Atesty jakości materiałów i wyrobów 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Certyfikaty materiałowe lub instrukcje mogą być sprawdzane 
i kontrolowane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST 
to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.2.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te refunduje Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 
do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane. 
 

6.3. Badania i pomiary 
6.3.1. Zasady badań i pomiarów 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejsca i terenie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji. 

6.3.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
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Inspektor nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.4. Dokumenty budowy 
6.4.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inspektora nadzoru, 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do odbioru końcowego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującym Prawem 
Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

o datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
o terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części Robót, 
o przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, 
o uwagi i polecenia  Inspektor nadzoru, 
o daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodów, 
o zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu oraz odbioru 

końcowego, 
o wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
o stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
o zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 

i ST, 
o dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robot, 
o dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
o dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
o wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
o inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Umowy nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

6.4.2. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy stanowią załącznik do dokumentacji powykonawczej i winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

6.4.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4.1- 6.4.2, następujące 
dokumenty: 
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o decyzja zatwierdzająca Projekt Budowlany i wydająca pozwolenie na budowę lub zgłoszenie 
budowy, 

o protokoły przekazania Terenu Budowy, 
o protokoły odbioru nawierzchni, 
o protokoły badań i sprawdzeń, 
o protokoły z narad i ustaleń. 

6.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Pozwolenia na budowę są w posiadaniu Zamawiającego. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru.  
 

6.5. Działania związane z odbiorem robót 
Odbiór robót należy dokonać zgodnie z metodami zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo 
Infrastruktury: 

o Roboty ziemne stałe nasypy i wykopy wg PN-B-06050:1999P Geotechnika - Roboty ziemne - 
Wymagania ogólne 

o Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Wymagania Techniczne 
COBRTI INSTAL - Zeszyt 9. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Nie występują. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

Odbiór robót dla danego odejścia bocznego, 
Odbiór etapu robót, 
Odbiór końcowy danego odejścia bocznego, 
Odbiór końcowy przedmiotu umowy, 
Odbiór po upływie okresu gwarancji. 
 

8.1.1. Odbiór robót dla danego odejścia bocznego 
Odbiór robót będzie przeprowadzony oddzielnie dla każdego odejścia bocznego i odbywać się będzie 
następująco: 

- wykop otwarty z ułożeniem kanału na odcinku pomiędzy istniejącym odejściem a ustawioną 
studnią rewizyjną – odbiera przedstawiciel Działu Inwestycji (Inspektor Nadzoru),  

- teren uprzątnięty, wymagany geodezyjny szkic inwentaryzacyjny (roboczy) wykonanych prac -  
odbiera przedstawiciel Działu Inwestycji (Inspektor Nadzoru) 

Z powyższych czynności sporządzony zostanie protokół odbioru odejścia bocznego kanalizacji 
sanitarnej.   

8.1.2. Odbiór etapu robót 

Odbiór etapu robót będzie obejmował wykonane odejścia boczne, dla których Wykonawca posiada: 
- podpisane protokoły odbioru odejścia bocznego kanalizacji sanitarnej potwierdzające 

prawidłowość wykonania robót 
- szkice inwentaryzacji geodezyjnej. 

Sporządzony protokół odbioru etapu będzie podstawą do wystawienia faktury za wykonanie etapu 
robót. 
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8.1.3. Odbiór końcowy danego odejścia bocznego 
Odbiór końcowy budowy odejścia bocznego dokonywany jest przez komisję odbiorową po 
stwierdzeniu przekazania przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów: 

- inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z kopią mapy zasadniczej z potwierdzeniem 
przyjęcia przez Starostwo Powiatowe, 

- inspekcji telewizyjnej odejścia bocznego, 
- dokumentacji powykonawczej, 
- protokołu odbioru pasa drogowego przez Zarządcę drogi (jeśli dotyczy). 

 
8.1.4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy 

Odbiór końcowy przedmiotu umowy dokonywany jest po wykonaniu wszystkich robót objętych umową, 
podpisaniu protokołów odbioru końcowego budowy odejścia bocznego dla wszystkich odejść 
bocznych wykonanych w ramach umowy i przekazaniu przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów 
wyszczególnionych w pkt. 8.2. Podpisany protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy jest 
podstawą do wystawienia faktury końcowej. 
  

8.1.5. Odbiór po upływie okresu gwarancji 

Odbiór po upływie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się  w okresie gwarancji. 
 

8.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) Dokumentację powykonawczą, czyli dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót i z uzgodnieniami wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
b) Protokoły odbioru końcowego budowy  poszczególnych odejść bocznych  
c) Dzienniki budowy. 
d) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 
e) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST. 
f) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
g) Inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu z wykazem współrzędnych 
dotyczących elementów sieci. 
h) Kopie map zasadniczych z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą odejść bocznych, z 
pieczątką o wpisie do odpowiedniego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz ze szkicami 
powykonawczymi określającymi współrzędne i rzędne sieci i obiektów powstałych w wyniku 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
i) inspekcję TV każdego odejścia bocznego (od studni rewizyjnej do kanału w ulicy) sporządzoną dla 
każdego odejścia na osobnej płycie. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wynagrodzeniem za wykonane roboty będzie suma wartości odejść bocznych ustalanych w oparciu  
o faktyczny obmiar wykonanych robót potwierdzony szkicami inwentaryzacyjnymi. 
Wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
wykonanie robót, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
 robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane, 
 wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy i magazynowania, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa dróg dojazdowych, wydatki 
dotyczące bhp,  
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 usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, badania i ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, 

 koszty dotyczące oznakowania Robót, wykonania prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
 koszty zajęcia dróg, 
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 
 podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikające z działalności Wykonawcy, z wyjątkiem 

podatku VAT. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Przepisy powiązane 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami 
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały.  

 

10.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiającego 
Dokumentacja Projektowa zamieszczona jest w dokumentacji przetargowej w części „Opis przedmiotu 
zamówienia – odejścia boczne cz. 17”. 
  

10.3. Lista aktów prawnych 
Listę aktów prawnych zawiera załącznik nr 1 do niniejszej ST. 
 

10.4. Decyzje administracyjne 
Podstawowe decyzje administracyjne zawarte są w Dokumentacji Projektowej Zamawiającego – 
do wglądu w jego siedzibie. 
Pozwolenia na budowę są w posiadaniu Zamawiającego – do wglądu w jego siedzibie. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
LISTA AKTÓW PRAWNYCH 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz.U  2016  poz. 290),  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 września 2014 roku w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014  poz. 1278), 
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia  2012 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 ze zm.), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o 

pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego  (Dz. U. 2015  poz. 1146), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 
nr 120 poz. 1126), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. 
U. 2015  poz.1422), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735 ze zm.), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836 ze 
zm.), 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2014  poz. 883 ze zm.), 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych  
i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG 

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t. j. Dz. U. 2015 poz. 1483), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U.  2014 poz. 1645 ze zm.), 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (t. j. Dz. U.  2015 poz.139), 
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2015 poz. 469 ze zm.), 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2013 poz. 1232 ze zm.), 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz.21 ze zm.), 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. 2015 poz. 1125), 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz.U. 2016 poz.191), 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2015  poz. 460 ze zm.) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie 

wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia 
oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U.  
2007 nr 143 poz. 1002 ze zm.), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030),. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 poz. 
2117), 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437), 
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), 

Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.), 

Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30), 

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, 
urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 
1996 nr 19 poz. 231) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043), 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. 2015 poz.520 ze zm.), 
Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2012 poz. 352) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz.133), 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 2014  
poz.1446), 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
sprzętu elektrycznego  (Dz.U. 2007 nr 155 poz.1089), 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla  
urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. 
2005 nr 263 poz. 2202 ze zm.), 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania oraz 
rodzajów oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów (Dz. U. 2006 nr 2 poz. 9), 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U.  
2003 nr 177 poz. 1729 ze zm.). 

 


